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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Naprawa skarp rowu nr 19 na terenie Infiltracji Stacji Wodociągowej Czyżkówko”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę: 
1. Pytanie: Warunki postępowania, przewidują wykonanie prac do 30. 03. 2026 r. Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac (brak możliwości poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym) oraz dużym zakresem wykonywanych prac ręcznie, a z drugiej strony terminem związanym z ofertą 60 dni, nasuwa się obawa, czy czas do realizacji zadania, nie skróci się do niespełna jednego miesiąca. Czy nie można dokonać zmiany tego zapisu i nadać mu nowe brzmienie: "termin wykonania zamówienia, określa się na 2-3 miesiące od daty podpisania umowy"
Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1, 2, 3.
2. Pytanie: Opracowanie techniczne, w części rysunkowej, pokazuje zastosowanie kantówek o wymiarze 10x10 cm, natomiast w Specyfikacji Technicznej, mowa jest o zastosowaniu kantówek o przekroju 12x12 cm. Proszę o wskazanie, jakie mają być zastosowane podczas wykonywania prac.
Odpowiedź: Należy zastosować belki o przekroju 12 x 12 cm.
3. Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czym spowodowane jest tak wysokie wadium, które dla zamówień krajowych dla robót budowlanych, zgodnie z PZP  nie powinno przekraczać 1,5% sumy zamówienia /netto dla powyższego zamówienia skazywało by wartość 2 600 000,00 PLN +23% VAT/.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 
Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Naprawa skarp rowu nr 19 na terenie Infiltracji Stacji Wodociągowej Czyżkówko”:
1) W pkt 4 SIWZ zmienia się treść, która otrzymuje brzmienie:
„4. Termin wykonania zamówienia -  3 miesiące od dnia zawarcia umowy wraz z obsiewem trawami”

2) W załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty - zmienia się treść pkt 4.6, który otrzymuje brzmienie:
„4.6 wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy wraz z obsiewem trawami”

3) W załączniku nr 8 do SIWZ – Wzorze umowy - zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie:
„Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy wraz z obsiewem trawami.”

4) W pkt 11.1 i 11.2 SIWZ zmienia się treść, która otrzymuje brzmienie:
„11.1 Ofertę należy złożyć w terminie do: 14.01.2026 godz. 1100, w siedzibie Zamawiającego, w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.

11.2 Otwarcie ofert nastąpi 14.01.2026 o godz. 1130, w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.”
W załączeniu Zamawiający przekazuje jednolity tekst Załącznika nr 1 – Formularza oferty.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

                                         Z poważaniem
                                                                                                  Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki
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