



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

adres do doręczeń elektronicznych:

AE:PL-73557-56445-TWHVC-24

ZR-025/Rb/RZ/2026

Bydgoszcz, 09.06.2026

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Renowacja kanalizacji deszczowej w dzielnicach Osowa Góra, Fordon i Śródmieście w Bydgoszczy**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

1. **Pytanie:** Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni kalendarzowych, tj. na dzień 22 czerwca 2026 r.

Obecny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 15 czerwca. W okresie przewidzianym na przygotowanie ofert przypada jednak długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała, co wpływa na dostępność pracowników zarówno po stronie wykonawcy, jak i podmiotów współpracujących. Przygotowanie oferty wymaga pozyskania aktualnych wycen i ofert od dostawców i podwykonawców, co w tym czasie jest utrudnione.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia wykonawcom możliwości przygotowania kompletnych i konkurencyjnych ofert, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni kalendarzowych.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwając termin składania ofert na dzień 22.06.2026 r. Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt. 1.

2. **Pytanie:** Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 3 miesięcy na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot postępowania obejmuje renowację kanalizacji deszczowej o średnicach DN1200, DN1000, DN800 oraz DN500 o łącznej długości ok. 1400 m.

Jednym z pierwszych etapów realizacji zadania będzie opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu organizacji ruchu. Proces ten, ze względu na konieczność uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji, może trwać nawet do 2 miesięcy. Oznacza to, że przy obecnie przewidzianym terminie realizacji na wykonanie

zasadniczych prac renowacyjnych pozostanie czas uniemożliwiający zakończenie zadania w terminie.

Mając na uwadze zakres rzeczowy zadania, długość odnawianych odcinków sieci oraz konieczność zachowania odpowiedniej jakości i technologii wykonania robót, termin 3 miesiące będzie niewystarczający do prawidłowej realizacji zamówienia. W naszej ocenie wydłużenie terminu realizacji do 6 miesięcy pozwoli na sprawne przeprowadzenie wszystkich etapów inwestycji, w tym przygotowania formalnego, organizacji ruchu oraz wykonania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych i bezpieczeństwa.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji zamówienia z 3 do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia do dnia 11.12.2026 r. Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt. 2,3,4.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. **„Renowacja kanalizacji deszczowej w dzielnicach Osowa Góra, Fordon i Śródmieście w Bydgoszczy”**:

1) W SIWZ w pkt 11 zmieniają się pkt 11.1 i 11.2, które otrzymują nowe brzmienie:

„11.1 Ofertę należy złożyć w terminie do: **22.06.2026 godz. 10.00**, w siedzibie Zamawiającego, **w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.**

11.2 Otwarcie ofert nastąpi **22.06.2026 o godz. 10.30**, w siedzibie Zamawiającego **w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.**”

2) W SIWZ pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. **Termin wykonania zamówienia – do 11.12.2026 r.**”.

3) W Załączniku nr 1 – Wzorce Formularza Oferty pkt 4.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.6 wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie do 11.12.2026 r.”.

4) W Załączniku nr 9 – wzorce UMOWY § 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§2 Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do 11.12.2026 r.”.

W załączeniu nowy:

1) **Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty – ZAMIENNY, uwzględniający powyższe zmiany.**

2) Załącznik nr 9 – wzór UMOWY – ZAMIENNY, uwzględniający powyższe zmiany.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem
Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki