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S/M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE - SPECYFIKACJATECHNICZNA
OGOLNA

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét branzy sanitarnej dla zadania: Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Bydgoszcz ul. Ryska.

Inwestorem w/w zadania jest: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 Bydgoszcz

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S/M-01.00.00 Wymagania ogdlne

S-02.00.00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
S-03.00.00 Budowa sieci wodociggowej
S-04.00.00 Roboty ziemne

S-04.20.00 Roboty ziemne wykopowe

1.4.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszychi odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wrazz wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokumentprzebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeh i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania
robot.



1.4.6. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.7. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgce- go, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasa- mi dzielagcymi jezdnie.
1.4.11. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami,stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochicze;.

Podbudowa zasadnicza - goérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia na- wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.19. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejscawymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - czes$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.30. Wezet montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub

instalowanie elementoéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki, ztgcza, elementdéw uzbrojenia,
itp.
1.4.31. Spajalnos¢ - przydatno$¢é metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w

okreslonych warunkach spajania ztgcza metalicznie cigglego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie
obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowa-nie.

1.4.32. Spawanie - metoda spajania, w ktérej fgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

1.4.33. Spoina - cze$¢ spawanego zigcza, sktadajgca sie wytgcznie z metalu stopionego podczas
spawania t.j. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.34. Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

1.4.35. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.36. Zigcze spawane - potgczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.
1.4.37. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest ptomierh gazowy.

1.4.38. Spawanie fukowe - spawanie, w ktérym zrodiem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.39. Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego
jak i przesuwaniezrodta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

1.4.50. Spoina montazowa - spoina tgczgca czesci prefabrykowane w catosé konstrukcyjng
wykonang w warunkachspawania montazowego.

1.4.51. Spoina szczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania

czesci tgczonychw potozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.52. Spoina ciggta - spoina utozona na catej dtugosci zlgcza.

1.4.53. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potaczenie materiatdw nastepuje wskutek
docisku, niezaleznie odzrodta, ilo$ci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.54. Zgrzewalnosc¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach techno-logicznych.

1.4.55. Ztgcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
1.4.56. Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktdrym nastgpito potgczenie (materiatdow) o

fizycznej ciggtosci.



1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéwgtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegobtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,0goélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Kazda zmiana. W
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten
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sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje te- ren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy prze- znaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacjirob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzenh lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na tere- nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg
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mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materia- {ow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzenh podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajacy nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o
ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgodrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, domomentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe orazinne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciggty bedzie informowacé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przestawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoftanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonanianiz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego =zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opo6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonywania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.6. Zaplecze zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzgdzenia towarzyszace, o ile wymagajg tego warunki kontraktu oraz ST S/M-01.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegobtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zZrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2.Pozyskiwanie materialtéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
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eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw,
dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja
zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robaét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyka, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skladowania materialébw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub
poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce | zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentamaterialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
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Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymiw dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdédw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéwrobot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedag oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
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a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robét,organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesc¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem wmechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszszy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementow robaét,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier/Kierownikprojektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
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robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi  projektu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngcé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy nie-dociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badanjak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatéw powinien mu
udzieli¢ nie- zbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikébw badan wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sag niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robot zdokumentacjg projektowg i ST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty
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powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
(1)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
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- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto jeprzeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazdezyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5)  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg iST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
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pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuzlinii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywacC to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze wprzypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi nakarcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robétdokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4.0dbiér ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona wtrakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
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urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podanaprzez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robé6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Uwaga: Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogé6lne S/M-01.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogodlnych zawartych w S/M-
01.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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$-02.00.00 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbiorurobét branzy sanitarnej dla zadania: Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Bydgoszcz ul. Ryska.

Inwestorem w/w zadania jest: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 Bydgoszcz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3.0Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do
bezcisnieniowego transportu sciekéw opadowych.

1.3.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzgca do bezcisnieniowego
transportu sciekow bytowo - gospodarczych.

1.3.3. Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zagtebione w
grunt nagteb. min. 2,5 m

1.3.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.3.5. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatoéw bocznych.

1.3.6. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.7. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.3.8. Kanalt przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.3.9. Elementy studzienek i komoér

1.3.9.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.3.9.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.3.9.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore roboczg.

1.3.9.4. Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.9.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.
1.3.9.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
robocze;.
1.3.9.7. Osadnik - czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze
studzienki.
1.3.10. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnych:
1.3.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.3.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1.3.10.3. Studzienka potlaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewéd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.3.10.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe).

1.3.10.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.10.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.10.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna

umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw splywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.
1.3.10.9. Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.3.10.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub Zzelbetowych pracujacych pod cidnieniem, przeznaczonych do przeptywu Sciekow
pod przeszkodg na trasiekanatu.

1.3.10.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.
1.3.10.12. Separator koalescencyjny - obiekt budowlany przeznaczony do oczyszczania wéd

deszczowych zawierajgcych w swym skfadzie, w szczegdlnosci, substancje ropopochodne, wyposazony
w wkiad filtracyjny wspomagajgcy proces koalescencyjny.

1.3.10.13. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonychpowierzchni terenu.
1.3.10.14. System kanalizacji cisnieniowej - hydrauliczny transport $ciekéw bytowo-

gospodarczych, sklada sie z pojedynczego przewodu ttocznego lub rozgateznej sieci przewodoéw
ttocznych. Urzadzenie do wytwarzania cisnie-nia zlokalizowane jest zawsze na poczgtku przewodu
ttocznego

1.3.10.15. Przepompownia sciekdw - jest to zespot konstrukcji budowlanych i instalacji technicznej
stuzg do hydraulicznego transportu Sciekow sktadajgcy sie pomieszczenia pomp, komory zbiorczej
Sciekéw, urzadzen do trans-portu Sciekdw, rurociggéw i armatury, uktadu zasilajgco — sterujgcego

1.3.11. Odbiory i proby cisnienia dla sieci

1.3.11.1. Odbioér techniczny czesciowy - odbidér techniczny robdét zanikajacych przed catkowitym
zakonczeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci,
obiektéw budowlanych na przewodzie, szczelno$ci odcinkéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki
utozonego odcinka przewodu

1.3.11.2, Odbiér techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu
jego budowya przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiér techniczny odcinka przewodu w
przypadku gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacii

1.3.11.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy
iloczynéw dtugosci odcinkdéw przewodu i odpowiadajgcych im Srednic przez catkowitg dtugosé przewodu,
w metrach

1.3.11.4. Préba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktérej czynnikiem jest woda

1.3.11.5. Cisnienie robocze Pr - ci$nienie, w mega Paskalach, okreslone zgodnie z dokumentacjg
techniczng jako maksymalne rdznice rzednej linii ciSnienia m najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu i rzednej jego osi

1.3.11.6. Cisnienie préobne Pp - ciSnienie wewnetrzne, w mega Paskalach, czynnika (wody) w
przewodzie poddanym prébie szczelnoscil

1.3.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S/M-01.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
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1.4.0go6Ine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S/M-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5.Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
1.5.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacjisanitarnej i zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmuija :

a) budowe kanalizacji sanitarnej z rur PVC.

- Zaprojektowano sie¢ z rur PVC-U Klasy SN8 o catkowitej dlugosci L= 76,70 mb,
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm L= 76,70 mb
- studzienki @ 1200mm szt: 3

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
0golne".

2.2.Rury kanatowe
Rury grawitacyjne PVC SN8

2.3.Studzienki kanalizacyjne.
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
2.3.2. kregoéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B- 12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B25; W-4, M-I00 odpowiadajgcego wymaganiom BN- 62/6738-03, 04, 07 [ 17] lub alternatywnie z
cegly kanalizacyjne;.

2.3.3. Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zelbetowych o Srednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971 -08 [20].

2.3.4. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1

2.3.5. Wlazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,

- wiazy Zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-7405 1-0 1 [ 10] umieszczane
poza korpusemdrogi.
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2.3.6. Stopnie wiazowe
Stopnie wtazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4 Materiaty dla komor przelotowych potaczeniowych i kaskadowych

8. Komory kaskadowe powinny byé wykonane zgodnie z normg DIN 4034 i EN 1917 o $rednicy
1500mm.

9. Komory wykonaé jako konstrukcje zelbetowe prefabrykowane z betonu B45 W8 F50 z
osadnikiem 1m.

10. Prefabrykaty tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych stozkowych typ BS.
11. Komory uzbroi¢ w stopnie wtazowe wg PN-64/H-74086 oraz wiazy kanatowe wedtug pkt 2.3.4.

2.5.Materiaty do wykonania betonowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukcji.

2.6.Skiadowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
w oryginalnych opakowaniach.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
gruntnie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skitadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimispadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie woéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosc
przeliczenia.Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nieprzekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosdw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.6.4. Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinnybyé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.6.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokoscimaksimum 1,5 m.

2.6.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S/M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.3.

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania znastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S/M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2.Transport rur kanatowych

Rury moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylkow jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wiecej niz1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem wy$ciétkowym o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

4.3.Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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4.4.Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na Srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cidle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé
wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywacé sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5.Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po
10 szt. i tgczy¢ tadma stalows.

4.6.Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustdw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przedprzesuwaniem sie podczas transportu.

4.7.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikdéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8.Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9.Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S/M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéwosiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejgcego
uzbrojenia pod- ziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 mjako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykoéw. Deskowanie scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4.Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych podtozem jest grunt
naturalnyo nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem ogrubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub
ttuczniao grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podfoza powinno wynosi¢ min. 95% MP

5.5.Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetniaé ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od

0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 1 %0 (wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %0).

- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos¢odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatlowe
Rury kanatowe uktada sie zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 i instrukcjg producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwiekszeniawytrzymatosci powinny byé posadowione na podsypce i obsypce zageszczonej do 95% MP.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi pierscieniami — uszczelkami
gumowymi.
Pofgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w
granicachod 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 st. C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w
temperaturze nie mniejszej niz + 8 st. C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce
utozonego kanatuprzed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie ,
- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m ,

- dlugosé przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,
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- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 4 %o do max 40 %o z tym, ze przy spadkach

- wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem min. 45°, max 90°,

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby
- wysokos$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max 100,0 cm.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa [23].

- studzienki kanalizacyjne osadnikowe osadnik wynosi 50 cm

- dno studni kaskadowych wytozy¢ klinkierem.

- lokalizowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Zwiehczenia studni zlokalizowanych w skarpach wyprowadzi¢ do rzednej niwelety pobocza.

- studzienki posadowi¢ wzmocnionym warstwg ttucznia lub Zwiru dnie wykopu i przygotowanym
fundamenciebetonowym

- Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych producenta
rur.

Przejscia muszg zapewni¢ kompensacje przemieszczenh osiadania studni.
- Studzienki wykona¢ bez kominéw wtazowych.

a) Studzienki uzbroi¢ w wiazy kanalizacyjne typ C-250. Poziom wtazu w terenie trawiastym — pas
rozdzielajgcy —powinien by¢ wyniesiony na wysokosci min 8 cm ponad poziomem terenu.

- stopnie wlazowe montowaé¢ w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osistopni 0,30 m.
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5.5.4. Izolacje

- Powierzchnie betonowe przylegte do gruntu powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z
zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych" opracowanej
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

- Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwag
izolacyjngasfaltowg, posiadajgca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

- Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
- Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

- W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na gorgcowg PN-C-96177 [8].

- W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnikaagresji) spos6b zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S/M-01.00.00 "Wymagania ogoélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé sprawdzenia wszystkich uzywanych
materiatéw, dobetonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscigokreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéwwysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lubbetonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg tras i rzednych posadowienia urzgdzeh
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecejniz + 5 cm,

a) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
b) odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
c¢) odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

d) odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewoduustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e) odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
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zwiekszonymspadku),

f) wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z ST S-04.20.00, pkt 5.2,

g) rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
6.2.4. Materiaty do wykonania wylotu drenu
Cement powinien by¢ zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorcza kontroli jakosci.

Kruszywo powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jakoscig uziarnienia oraz nie
powinno zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych w ilosci lub postaci wywierajgcej ujemny wplyw na cechy
techniczne betonu. Wprzypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa wg
PN-B-06712 [14].

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST S/M-01.00.00 "Wymagania ogoélne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S/M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
h) roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
i) wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
j) wykonane komory,
k) wykonana izolacja,
[) zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S/M-01.00.00 "Wymagania ogdine" .

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
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- oznakowanie robét,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow ,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, wpustow deszczowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
- PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
- PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
- PN-B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
- PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
- DIS8772 —rury grawitacyjne z PE
- DIS8773 — rury grawitacyjne z PP
- PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
- PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
- PN-H-7405 1-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
- PN-H-74051-01 - Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
- PN-H-7405 1 -02 - Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
- PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych, Wymagania i badania
- PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C
- PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
- PN-H-74101 - Zeliwne rury cisnieniowe do potgczen sztywnych
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
- BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny
- BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro"
- BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
- BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,
- PN-EN 1401-01:1999
- PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i proby odbiorowe
- PN-B-062050 - Beton zwykly
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
- PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
- KPED
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10.2. Inne dokumenty
- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
TechnikiBudowlanej - Warszawa 1986 r.
- Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec
1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec
1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec
1980) KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec
1980)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik
1983)KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60
cm

"Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982r.

- Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum
TechnikiKomunalnej, 1978 r.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r

- Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw PE produkcji PipeLife
- System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeLife
- Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan Molin
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S-03.00.00. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegdtowej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej dla zadania: Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosci Bydgoszcz ul. Ryska.

Inwestorem w/w zadania jest: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 Bydgoszcz

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Sie¢ wodociggowa - uktad wodociggowy przewoddw znajdujgcych sie poza budynkiem, stuzacy do
ci$nieniowego transportu wody do celéw konsumpcyjnych.

Uzbrojenie sieci wodociagowej - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedgce potgczeniami,
ksztattkamistuzgce do celow regulacyjnych, zabezpieczajgcych, pomiarowych, czerpalnych, sterujgcych itp.

Wezel montazowy - miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkdw przewodow lub instalowanie
elementow uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki , ztgcza, elementéw uzbrojenia, itp.

Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczenia-mi.

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralne-go do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z drogg lub autostrada.
Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronne;j.

Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla
wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

3.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Rysunkami i
poleceniamilnzyniera.

4. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Projektu i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja , przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Rury cisnieniowe z PE & 90 wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03
Bloki podporowe i oporowe — betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia
Woda - woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
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Kruszywo mineralne -do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normyPN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35 - cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000.
Cement hutniczy 25 lub 35 - cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-88/B-30005.
Piasek na podsypki i podtoze - winien odpowiadaé¢ PN-87/B-01100
Uzbrojenie sieci:
e Zasuwa zeliwna kotnierzowa @ 80mm

o Ksztaltki cisSnieniowe i armatura PE

Tasma ostrzegawcza z PE uktadana 0,5m nad siecig wodociggows.
Tasmy pomiarowo - lokalizacyjne - do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego przymocowac przewdd
sygnalizacyjny miedziany DY6
Sktadowanie materiatéw na placu budowy:
e Skifadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.
e RuryPE
- Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadoéw atmosferycznych.
- Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30C°.
- Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rwnym podtozu, w stosach o wysokosci do
1,50 m.
o Ksztattki i armatura
- Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.
¢ Inne materiaty

- Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposdb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych asortymentéw. Sposéb skladowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywaé niezbednych zabiegéw
konserwacyjnych.

Odbioér materiatéw na budowie

e Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczane materialty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymiproducenta.

o Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstawaniawatpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym
przez Inzyniera robaot.
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SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosc
robot.

5.1 Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody samowytadowcze,

- koparki ggsienicowa podsiebierna,

- spycharki,

5.2 Do rob6t montazowych mozna stosowa¢:
- weciggarke reczna,

- dzwig samojezdny,

- samochdd skrzyniowy,

- urzagdzenia mechaniczne do ciecia rur,
- spawarki elektryczne,

- wibratory,

- wibromtoty,

- urzadzenia pomiarowe,

- maszyna do przewiertow sterowanych
- sprzetreczny.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
robét. Sposdb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

6 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi wRysunkach, S i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu;
- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
- samochdéd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem siew czasie ruchu pojazdu.

Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Przy transporcie rur PVC i PE nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:
- przewdz rur moze odbywa¢ sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5°
do +30°cC,

- ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury falistej
dlaochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ z uwagi na zwiekszong kruchosé
tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzszac¢ scian srodka
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transportowego wiecej niz o 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadac
materiatem wy$cidtkowymw miejscach stykania sie wyrobdow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z
drewna z gumyi innych materiatéw.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdz z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

7 WYKONANIE ROBOT

7.1 Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci
wodociggowej.

Technologia przebudowy sieci wodociggowej uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydanych przez jej uzytkownika.

Catos¢ prac przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci wodociggowej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac
zachowujgc nastepujgcakolejnosc robot:

- wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek wodociggu,
- wykona¢ potgczenie nowego odcinka wodociggu z istniejgcym przy zachowaniu ciggtosci pracy sieci.

7.2 Roboty przygotowawcze
- Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowig Rysunki i Dokumentacja Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zatamanhtrasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do roboét nalezy pod nadzorem
wiasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

- Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcymi drogami
lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong
zwykopu ziemig.

Materiat z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inzyniera.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe z
rzednymisprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ odstrony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

7.3 Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodocigg nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie, jako szerokoprzestrzenne a przy
wigczeniu dosieci recznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym, z BN-83/8836-02 i PN-68/B-
06050.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej iosuwisk;

7.3.1  wgruntach bardzo spoistych 2:1,

7.3.2  w gruntach gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych 1:1,

7.3.3 w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
7.3.4  w gruntach niespoistych 1:1,50

przy robwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;.
Wykopy nalezy wykonywac w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu wod
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opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienie wymuszone przez
zastosowanie pomp.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach.

Wydobywang ziemie nalezy skfadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Dla wykopdw o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawaé¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie Scian jest ztozone
z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Potgczenie
klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian skfada sie z trzech elementéw:

a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do scian wykopu,
b) bali pionowych (nakfadek),

c) okraglakéw jako poprzeczne rozpory

7.4 Podsypka

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym
przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania
w poziomie ka- natéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykonaé
podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia
przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy zasypac rury do
wys. 0,30 mponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur,
warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m
zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku s$rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o
wielkosci ziaren do 20 mm. Wskaznik zageszczenia 0,95 — w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 , w
przypadku gruntéw spoistych wg normy PN-88/B-64481.

7.5 Obsypka

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos$¢ przewodu zalezny jest od warunkéw obcigzenia:
- pod drogami:

» wymagany stopieh zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:

+ dla przewoddw o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora)

* mogg by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie
konstrukcjidrogi.

Obsypka powinna by¢é zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury(po zageszczeniu) po winna wynosic:

+ co najmniej 15cm dla ruro srednicy dn<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy dn>400 mm.

7.6 Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725. Na
przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje przewdd
wodociggowy. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowaé prostoliniowos¢ zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowe;j.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej lub
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w punktach za-tamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.

7.7 Glebokos¢ utozenia przewodu

Glebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od gtebokosci
przemarzania gruntu.

Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-81/B-10725 nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie
wodociggu w stosunku do gtebokosci przemarzania hz.

Dla gtebokosci przemarzania hz=1,20, PN-81/B-03020 gtebokos¢ przykrycia h wynosi 1,60 m
wyjatkiem sg miejsca kolizji istniejgcg infrastrukturg

7.8 Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokonaé ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia
rur oraz izolacji rur stalowych w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

7.9 Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu, a rury duzych $rednic za pomoca dzwigu.

7.10 Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwacé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie dokfadnie na kierunku osi budowanego wodociggu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierébwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z
piasku dobrze ubite- go. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu,
centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury.

7.11 Rury PE

taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczng Ilub
elektrooporowe. W miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowac
odpowiednie ksztattki.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu
prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

zgrzewane rury miaty tg samg srednice i te same grubosci $cianek,

- rury byly ustawione wspétosiowo,

- kohcowki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwosé na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na stalym poziomie, a w
szczegolnosciw temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym
chtodzenie ztgcza powinno odbywacé sie w sposdb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:
- sita docisku przy rozgrzaniu i wkasciwym grzaniu powierzchni,
- Cczas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenie, powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
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Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szeroko$ci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen okreslonych przez danegoproducenta.

Przed ukohczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem
wodg deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawic¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci
w czasie trwania proby.

7.12 Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.
Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o réznym
ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ izolacji rur stalowych oraz nie uszkodzic¢
rur PE i PVC .Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggéw z rur PE i PVC tadme znacznikowgz
wktadkg metalowa.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi. Po-wstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez Inzyniera.

7.13 Podtaczenie do istniejgcej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykona¢ po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic wiasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowaé
odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytaczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

7.14 Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy
braku ogrodzen, nalezy wykonaé stupki z rur stalowych & 50 mm i do nich przymocowac¢ tabliczki.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnoscidostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Rysunkami oraz wymaganiami
norm i przepiséw.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca po- wiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonhczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac¢ po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

8.1 Badanie zgodnosci z Rysunkami
Badanie zgodnosci wykonanych robét z Rysunkami nastepuje przez:
- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania rob6t zostaty wprowadzone do Rysunkoéw,
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- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,
- sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie budowy statych
punktéw niwelacyjnych.

8.2 Badanie materiatéw

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w rysunkach.

8.3 Badanie wykonania wykopow
8.3.1.Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w rysunkach.

8.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopoéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie
z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

8.3.3.Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw
Przeprowadza sie przez:
- pomiar nachylenia skarp z rysunkami,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.
8.3.4.Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos$¢,
- nie zostat podebrany,
- jestzgodny z okreslonym w rysunkach.

8.3.5.Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig
do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Rysunkéw. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie
wigkszych niz 30 m.

8.3.6.Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem woéd gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu prébnego w podifozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$é warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig
do 1 cm.

Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

8.4 Badania w zakresie glebokosci utozenia przewodu

Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie réznicy wysokosci hn miedzy
zmierzong rzedng, arzedng terenu. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadno$cig do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz
dla przewodu co 50 m.

8.5 Badania w zakresie podtoza wzmocnionego
8.5.1.Badanie podioza wzmocnionego
Sprawdza sie zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmochionego z Rysunkami przez ogledziny
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zewnetrzne i pomiar grubosci podtoza z dokfadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonaé w trzech dowolnie
wybranych miejscach badane-go odcinka przewodéw oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.

8.5.2.Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o0 30 m z dokfadnoscig 1 cm.

8.5.3.Badanie dopuszczalnych odchylen spadku

Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy dokonaé pomiaru
tatg celowniczg z doktadnoscig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

8.6 Badania w zakresie ulozenia przewodu
8.6.1.Badanie utozenia przewodu na podtozu

Przewdéd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4
swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

8.6.2.Badanie zmiany kierunkow przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wiasciwym kacie zatamania.

8.6.3.Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie

Badanie prawidtowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
zabezpieczeniamiujetymi w Rysunkach.

8.6.4.Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod statymi przeszkodami.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.
8.6.5.Badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac¢ przez pomiar:
- wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,
- zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
- skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokéw rur,

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie o0 30 m, z
dokfadnoscig do 10cm.

8.7 Badania w zakresie szczelnosci przewodu

Szczelno$é odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy
prébie hydraulicznej cisnienie wykonane na manometrze, nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci
cisSnienia probnego.

8.7.1.Badanie szczelnosci odcinka przewodu proba hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725.
Przewdd nie moze by¢ zewnatrz zanieczyszczony.
W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byé zamkniete za pomocag
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem.

Przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed prébg szczelnosci zawory i inna armatura
za wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki odciggniete w sposdb
zapewniajacy ich catkowitg szczelnosc¢.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.
Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokos$ci potowy Srednicy przewodu, piasek powinien
by¢ ubity dokfadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana od gory piaskiem,
za wyjatkiem ztgczy.
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8.7.2.Cisnienie prébne odcinka przewodu
Cisnienie probne przyjeto = 1,0 [J 1,5 MPa, ci$nienie robocze = 0,6 [J 1,0 MPa.

8.7.3.0pis badan

W wyzej potozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzi¢ sie
powietrze, nalezy umiescic rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncéwki wodociggu nalezy zamontowaé trojnik z
manometrem oraz zawodr przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem
spustowym pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpoczg¢ od nizej potozonego
kohca odcinka przewodu oraz przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy zamkna¢ ich
zawory.

Do nizej potozonego konca odcinka wodociggu nalezy podigczy¢é pompe hydrauliczng i
podtrzymywaé cisnienie zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu wodg, nalezy podnies¢ ciSnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego,nastepnie otworzyé zawér w rurce odpowietrzajgce;.

Tym sposobem nalezy podnies¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia probnego,
nastepnie wytgczyé pompe hydrauliczng.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia prébnego nalezy przez 30
min. sprawdzaé, czy cisnienie na manometrze nie spada ponizej ciSnienia probnego. Nalezy jednoczes$nie
obserwowac przewdd i ztgcza.

8.8 Proba szczelnosci catego przewodu
Préba szczelnosci catego przewodu wykona¢ wg procedur zawartych w PN-81/B-10725-p.8.2.4.3.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodfawicowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1i 1,6 Mpa.

PN-99/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienienominalne
1 MPa.

PN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-77/H-04418 Préby szczelnosci.

PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
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odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowane.

PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.
PN-81/H-74100 Rury Zeliwne cisnieniowe.Wymagania i badania.

9.2 Inne dokumenty

e Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 grudnia
1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne [Dz.Budown. nr 1 z 1971 r.].

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.1l. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych Warszawa 1994 r.

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

o Katalog armatury wodociggowej Hawle.

e Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

Elementy do rurociggéw - Ptozy $lizgowe typ E/C.

o Katalog rur PE i PVC instrukcja montazowa WAVIN, PIPELIFE iinnych producentow
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S-04.00.00 ROBOTY ZIEMNE

S-04.10.00 ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych dla zadania: Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Bydgoszcz ul. Ryska.

Inwestorem w/w zadania jest: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Toruniska 103
85-817 Bydgoszcz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniui realizacji robo6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowylub modernizacji drég i obejmuja:
b) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. lI),
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonychw osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dtugotrwatymosiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.13. Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
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1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

rd
l,= r_
ds
gdzie:
r« - gesto$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),
las - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona wnormalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).
1.4.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wgwzoru:
gdzie:
U = dso
d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
di - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i zdefinicjami podanymi w ST S/M-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S/M-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S/M-
01.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem kategorii i wysadzinowos$ci przedstawiono w tablicy 1i 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w ST S-04.10.00, pkt 2, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego,o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wyszczegdlnienie | Jed- Grupy gruntow
whasciwosci nostki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piasz- czysta
- zwir gliniasta zwiezta, glina
N zwiezta, glina pylasta
— pospotka — rumosz gliniasty zwiezta
— piasek gruby — zwir gliniasty — it, it piaszczys-ty, it
— piasek sredni — pospotka pylasty ]
~ piasekaropny | diniasta bardzo wysadzinowe
~ suzel — piasek g !mas y
nierozpadowy — Pyt pyt piasz-czysty
— (glina piasz-
czysta, glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 Zawartosé
czgstek %
£0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢
bierna Hkb m <1,0 31,0 >10
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3.SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S/M-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania znastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki,wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S/M-01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
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gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S/M-01.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikajgce ze sposobu umochnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

47



5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST.Szerokos¢ dna i gtebokos$¢ rowu nie mogg roznié sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S/M-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacjiokreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkt 6 niniejszej ST oraz
w ST S-04.20.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp.Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréow

1Pomiar szerokos$ci korpusu | Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dlugosci 3 m ipoziomica
ziemnego lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w
punktach gtéwnych tuku, co 100 m natukacho R®*100 m
co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére

2Pomiar szerokosci dna

rowéw S
budzg watpliwosci

3Pomiar rzednych

powierzchni korpusu

ziemnego

4Pomiar pochylenia skarp

5Pomiar rownosci

powierzchni korpusu

6Pomiar rownosci skarp

7Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 moraz

powierzchni korpusu lub dna | W punktach watpliwych
rowu

8Badanie zageszczeniagruntu | Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m?®

nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
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6.3.3. Szerokos¢ dna rowéw
Szerokos$¢ dna rowdéw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub

+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S/M-01.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szes$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S/M-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S/M-01.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
9.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

@ ok WD

PN-B-02480

PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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$-04.20.00 ROBOTY ZIEMNE WYKOPOWE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach |-V kategorii dla zadania: Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Bydgoszcz ul. Ryska.

Inwestorem w/w zadania jest: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 Bydgoszcz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST S-04.10.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodine wymagania dotyczace roboét podano w ST S-04.10.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe klasyfikacji gruntéw i innych materiatéw przy robotach ziemnych nalezy przyjmowac
zgodnie z ST S-04.10.00, pkt 2 oraz dokumentacjg projektowg i wtasciwymi normami.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do zasypek i robét ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie z ST
S-04.10.00, pkt 2 oraz dokumentacjg projektowa.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S/M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w S/M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w S/M-01.00.00 pkt 5.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w catym okresie
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prowadzenia roboét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innychodstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla drog
Strefa korpusu

Teren zielony Droga
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od po-
wierzchni robét ziemnych 0,97 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywacé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddéw,
ktére nie spowodujg uszkodzenh powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S/M-01.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy
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zwroci¢ na:
m)  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
n) zapewnienie statecznosci skarp,
0) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
p) doktadnos$¢é wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
q) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S/M-01.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S/M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S/M-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,

— wykonanie wykopu 2z transportem urobku na nasyp Ilub odkfad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— Zzageszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu.
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