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Remont w bud. Muzeum ul. Gdanska 242j w Bydgoszczy - przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Sciany - izolacja, malowanie, tynk dekoracyjny 1 11
2|Posadzki 12 18
3|Poddasze nieuzytkowe 19 25
4|Sufit podwieszany 26 32
5|Stolarka drzwiowa 33 37

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40937




Remont w bud. Muzeum ul. Gdanska 242j w Bydgoszczy - przedmiar

PRZEDMIAR
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Sciany - izolacja, malowanie, tynk dekoracyjny
1|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.1/01 1202-09 |ponad 5 m2
74+82+56 m?2 212,000
RAZEM 212,000
2|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 |m?2
d.1/0310-01 na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
3|ZKNR C-1 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie izolacji |m?2
d.1/0309-01 przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej. Gruntowanie poditoza i Sciany
212 m?2 212,000
RAZEM 212,000
4|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, kolorowymi powierzchni wew- m?2
d.1/02 1510-01 |netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
212 m?2 212,000
RAZEM 212,000
5/KNR-W 2- |Malowanie farbami akrylowymi, kolorowymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.1/02 1510-02 |tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
212 m?2 212,000
RAZEM 212,000
6/KNR 0-25 |Malowanie ptytek sciennych 3x farbg - (pierwsza warstwa) (farba dwuskfad- |m2
d.1/0202-01 nikowa epoksydowa)
0201 G 02
analogia
54+56+25+27 m?2 162,000
RAZEM 162,000
7/KNR 0-25 |Malowanie ptytek sciennych 3x farbg (druga i trzecia warstwa) (farba dwu- |m2
d.1/0202-01 skfadnikowa epoksydowa)
0201 G 02 |Krotnos¢ = 2
analogia
54+56+25+27 m?2 162,000
RAZEM 162,000
8/KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych |ptyt.
d.1/0819-01 20x20 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
3 piyt. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych |ptyt.
d.1/0819-02 20x20 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
3 piyt. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR 19-01 |Wykonanie na $cianach tynku dekoracyjnego, imitujacego beton architekto- |m2
d.1/0725-01 + |niczny (rozwigzanie systemowe np. Grigio Future)
KNR 19-01
0721-01
analiza in-
dywidualna
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
11/NNRNKB |Osadzenie listew naroznych m
d.1|202 0842-
01
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
2 Posadzki
12|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek 30x30 ¢ cokolikami m2
d.2|0504-03
19+42+14+23 m?2 98,000
RAZEM 98,000
13|KNR AT-40 | Gruntowanie podtoza recznie m2
d.2|0502-01
97 m?2 97,000
RAZEM 97,000
14/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek gres o wymiarach 60 x 60 cm, (imitacja betonu architekto- | m2
d.2|1118-06 nicznego)
97 m?2 97,000
RAZEM 97,000
15/KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika réownej 10 cm m
d.2|{1119-01
24+20+21 m 65,000
RAZEM 65,000
16|KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki z cegly petnej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jednym m2
d.2|0801-04 miejscu na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegty
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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Remont w bud. Muzeum ul. Gdanska 242j w Bydgoszczy - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 4-01 |Wymiana spoin w posadzcez ptytek gresowych o wym. 30x30 m?2
d.2|0811-04
analiza in-
dywidualna
13+14+5+4 m?2 36,000
RAZEM 36,000
18 Optata za wywo0z i utylizacje materialdw z rozbidrki kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Poddasze nieu zytkowe
19/KNR 0-23 |Demontaz izolacji na stropie, z welny gr. 20 cm (przyjeto 30%) m?2
d.3/2613-06
analiza in-
dywidualna
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
20|KNR 0-23 |Usuniecie folii paroizolacyjnej (przyjeto 30%) m?2
d.3/2613-06
analiza in-
dywidualna
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
21/KNR 0-23 |Montaz siatki ciggnionej o szer. do 20 cm, po obwodzie, na styku stropu z  |m?2
d.3/2613-07 potacig dachowa - 40 mb
analiza in-
dywidualna
40*0,2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
22 Optata za wywo0z i utylizacje materiatdw z rozbidrki kpl.
d.3|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR AT-40 |Uszczelnienie przejsé rurowych przez $ciany i strop szt.
d.3/0419-01
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
24|KNR 13-12 |lzolacja stropu z folii paroizolacyjnej m?2
d.3/0701-06
analiza in-
dywidualna
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
25|KNR 0-23 |Ocieplenie ptytami z welny mineralnej gr. 20cm m?2
d.3/2613-01
analiza in-
dywidualna
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
4 Sufit podwieszany
26|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt na ruszcie - demontaz m2
d.4/0209-01
analiza in-
dywidualna
39+14+23+5+14+13 m?2 108,000
RAZEM 108,000
27|KNR 0-23 |Demontaz izolacji na stropie, z wetny gr. 20 cm (przyjeto 30%) m?2
d.4/2613-06
analiza in-
dywidualna
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
28|KNR 0-23 |Usuniecie folii paroizolacyjnej m?2
d.4/2613-06
analiza in-
dywidualna
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
29/KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny mineralnej ukfa- |m2
d.4|0301-08 + |danymi nad sufitem podwieszanym, na stelazu alumniowyn
KNR AT-43
0209-01
analiza in-
dywidualna
14 m?2 14,000
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Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,000
30|KNR 13-12 |lzolacja stropu z folii paroizolacyjnej m?2
d.4/0701-06
analiza in-
dywidualna
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
31|KNR 0-14 |Montaz sufitu podwieszanego, modutowego - system ECOPHONE FOCUS |m?2
d.4/2012-01 D6 o wymiarach 600x600mm na ruszcie aluminiowym
analogia
108 m2 108,000
RAZEM 108,000
32|KNR-W 5- |Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych sufitu podwieszanego |kpl.
d.4|08 0512-01
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Stolarka drzwiowa
33|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne - demontaz (5 szt.) m?2
d.5/1017-02
analiza in-
dywidualna
0,9*2*5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
34|KNR-W 4- |Oscieznice regulowane - demontaz (5 szt.) szt.
d.5|01 0917-20
analiza in-
dywidualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
35/KNR-W 4- |Oscieznice regulowane - montaz szt.
d.5|01 0917-20
analiza in-
dywidualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni  |m?2
d.5/1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - bezprzylgowe "90" (1 szt.- petne, 4
szt.- pelne z podcieciem), kolor grafit, antracyt
0,9*2*5 m2 9,000
RAZEM 9,000
37/KNR 4-01 |Wymiana oszklenia o wymiarach 2,1x1,56- k-1,1 szt.
d.5/0902-01
analiza in-
dywidualna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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