



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZR-054/D/RZ/2022

Bydgoszcz, 14.02.2023

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

1. Pytanie: **Dotyczy terminu składania ofert.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu do dnia 20 lutego 2023 r.

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert z uwagi na treść złożonych pytań do oferty, co do których treść odpowiedzi będzie miała istotny wpływ na kalkulację cen oraz dobór oferowanych Zamawiającemu produktów. SIWZ przewiduje obowiązek złożenia oferty w formie pisemnej, a zatem będzie zachodziła konieczność wysłania jej pocztą. Przy obecnym terminie składania ofert Wykonawca może nie mieć wystarczająco dużo czasu aby uwzględnić treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi w procesie przygotowania oferty.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 1)

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „**Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków**”:

- 1) W pkt 11.1 i 11.2 SIWZ zmienia się termin z „16.02.2023” na termin „**22.02.2023**”.

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński