



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska
Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 27.02.2023

ZR-009/D/RZ/2023

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa wapna hydratyzowanego”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionego pytania, złożonego przez Wykonawcę:

- Pytanie: „[Wykonawca] zwraca się z uprzejmą prośbą o skrócenie czasu obowiązywania umowy do 6 miesięcy lub dodanie w projekcie umowy następującego zapisu:
Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej w następstwie nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji gospodarczo-finansowych skutkujących nagłym wzrostem cen, mających wpływ na poziom cen asortymentu objętego niniejszą umową. Zwiększenie lub zmniejszenie ceny jednostkowej musi zostać poprzedzone złożeniem przez Stronę - w formie pisemnej lub elektronicznej - wniosku zawierającego propozycję poziomu zmiany cen wraz ze stosownym uzasadnieniem lub dowodami na wzrost cen, przy czym każda ze Stron zastrzega sobie możliwość negocjowania propozycji cenowych przedstawionych we wniosku przez drugą Stronę. Zmiana ceny jednostkowej, o której mowa powyżej, musi zostać poprzedzona uzgodnionym i zatwierdzonym przez Strony protokołem konieczności. W przypadku braku uzgodnienia protokołu konieczności w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, umowa ulega rozwiązaniu po dokonaniu przez Wykonawcę ostatniej dostawy środka zamówionej przez Zamawiającego przed jego złożeniem.
Prośbę o modyfikację projektu umowy motywujemy tym, iż pandemia wirusa SARS-COV 2 oraz atak Rosji na Ukrainę spowodowały bardzo niestabilną sytuację gospodarczą, w tym nieprzewidywalny wzrost cen surowców, nośników energii oraz transportu. W związku z tak niestabilną sytuacją na rynku producenci nie udzielają długotrwałych gwarancji cen na dłuższy okres, a tym samym [Wykonawca] nie bierze udziału w postępowaniach przetargowych, w których czas obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy.”
Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1)

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Dostawa wapna hydratyzowanego”:

- 1) Termin „12 miesięcy” zmienia się na „6 miesięcy” w:
 - a) pkt 4 SIWZ,
 - b) pkt 4.6 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
 - c) § 2 ust. 1 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
- 2) Ilość „300 ton” zmienia się na „150 ton” w:
 - a) pkt 3.2.1 SIWZ,
 - b) pkt 4.3 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,

- c) § 3 ust. 2 pkt 1) Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,
- d) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

- 3) Pkt 11.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w terminie do: **07.03.2023 godz. 12⁰⁰**, w siedzibie Zamawiającego, w **Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.**”
- 4) Pkt 11.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi **07.03.2023 o godz. 12³⁰**, w siedzibie Zamawiającego w **Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103.**”

W załączeniu zmodyfikowany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzisław Pmoczyński