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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sga wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowa przewoddw wodociggowych
zasilajacych projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na
terenie Lasy Gdanskiego w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z budowg przewodédw wodociggowych zasilajacych
projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasy
Gdanskiego w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robdt
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegolnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréow robdt,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociaqg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.



1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowga, modernizacjg/ przebudowga, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoéirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt, wg warunkéw Zarzadzajgcego
oshowg geodezyjna.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i =zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne 2z dokumentacjg
projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w peini zgodne z dokumentacjq projektowq
lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robaot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdédw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
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uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia), w standardach zgodnych z obowigzujacymi w tym wzgledzie aktualnymi
przepisami.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow ogdlnych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz szczegétowych zawartych w planie BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw Ilub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. R6wnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majgq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich



proponowanymi zamiennikami muszgq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowacd
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyc¢
cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace. Wymagania stawiane zapleczu beda
przedmiotem oddzielnej specyfikacji ujetej w materiatach przetargowych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajqg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wifadz na
pozyskanie materiatdw ze Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji
panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdow, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgacymi na danym obszarze.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera
projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw

mogaq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic

podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnial prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$c¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakos$ci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i

plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdblng opisujacy:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia bhp. Zgodny z planem BIOZ,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotowqg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgqczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjq projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoéciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajgq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposOb cigagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera projektu.

Jakosc i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbioér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i
ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedgq zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2019, poz. 1186 z pozniej-
szymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2018, poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068
Z pozniejszymi zmianami).
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BUDOWA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
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1.
1.1.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z budowg przewodow wodociggowych zasilajacych pro-
jektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasy Gdan-
skiego w Bydgoszczy.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.
1.3.1

Zakres robot objetych ST

Roboty ziemne

- wykopy liniowe i punktowe w gruncie kategorii I-IV pod przewody wodociggowe

— szalowanie wykopdéw z demontazem

-~ przygotowanie podtoza (wyréwnanie, przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie)
-~ wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku $redniego

— zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia

— zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem

— nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy

— podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukcji

1.3.2

Roboty montazowe

— Montaz rurociggdéw z rur z PE100-RC SDR11 de32x3,0mm

— Montaz rurociggdéw z rur z PE100-RC SDR17 de90x5,4mm

— Potaczenie elektrooporowe rurociggéw

— Montaz ksztattek i armatury

— Wykonanie studni odwodnieniowej

— Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach

— Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego

— Oznakowanie uzbrojenia wodociggu tabliczkami na stupku stalowym
-~ Wykonanie préby szczelnosci wodociggu

— Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

— Wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych i zelbetowych

1.4.
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5.

Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacych
sie poza budynkami odbiorcow.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ po-
za przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe za-
pewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrza-
jaco - napowietrzajace,

armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumenta-
Cja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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MATERIAL

2.

2.1. Materiaty do budowy przewodéw wodociagowych

2.1.1 Przewody wodociggowe

— rury z PE100-RC SDR11 i SDR 17

— zasuwy kotnierzowe o $r. DN25 wg PN-EN 1171: 2003

— faczniki rurowo - kotnierzowe do rur PE

— studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe o $rednicy ¢1000 wg normy PN-B-
10729:1999

— betonowe ptyty pokrywowe i pierscienie odcigzajace

- wiazy z zeliwa sferoidalnego $r.600mm wg normy PN-B-03264 :2002

— $rodek iniekcyjny

— tablice informacyjne

— dyspersja bitumiczna

— piasek

— tasma z tworzywa sztucznego

- beton B-15

— stupki stalowe

— lepik asfaltowy

2.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace materiatéw
2.2.1 Rury i ksztattki z PE100-RC

Przyjeto rury polietylenowe SDR 11 i SDR17 wg PN-EN 12201: 2003 na cisnienie PN 16

Wymagania
Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robét powinien by¢ zgodny z odpowied-

nimi Polskimi Normami, normami DIN i spetnia¢ nastepujace kryteria:

— materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorga-
nicznych

— ciénienie nominalne PN 16

— posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zakfad Higieny

— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga byc¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg
by¢ przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Wyso-
kos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0
m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem pro-
mieni stonecznych.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow technicz-
nych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Potgczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania doczotowego lub na ztgqczki zaciskowe.
Zgrzewanie

Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrdwnania i oczyszczenia mechanicznego
i odttuszczenia. Usuniecie pytu materialowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywac
przy pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddac jednoczesnej obrébce widrowej spe-
cjalnym heblem. Grubos$¢ widéréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrdbka jest wystar-
czajaca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Widry, ktére
dostang sie do wnetrza rury usuna¢ przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w Zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrobce
obie czesci dosungé do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema cze$ciami w
zadnym miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie moze by¢
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wieksze niz 10% grubosci scianek. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce
bezposrednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego

Wyréwnanie przy | Czas nagrze- Czas chtodzenia
Grubos¢ p=0,15 N/mm? wania Czas prze- pod cisnieniem
$cianki Wysokos¢ wyptyw- | p=0,01 N/mm? staW||fn|a spajania

(mm) Ki p=0,02 N/mm? Ts‘zks)' p=0,15 N/mm?
(mm) (sek) (min)
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11.,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania

Przed przystgpieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewna zgrzewarki nalezy oczy-
$cic i odttuscic.

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i kro-
ciec ztaczki docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyrdéwnania sita, az do cat-
kowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelg wyptywki. Zredukowa¢ na-
cisk wyrdéwnania do wartosci p=0,01 do 0,02 N/mm?2. Nagrzewac elementy tgczone w czasie
zgodnym z tabelg. Po uptynieciu czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy, a elementy
taczone spoi¢ ze sobg. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢ wartosci poda-
nych w tabeli. Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czesci zostaty potaczone ze so-
ba szybko. Nastepnie nalezy zwiekszac site docisku do osiggniecia ci$nienia spajania p=0,15
N/mm?2. Cisnienie to nalezy utrzymywac¢ w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie
nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorem czy wo-
da.

Podczas zgrzewania wazne parametry techniczne procesu musza by¢ zapisywane w karcie
kontrolnej. Po zakonczeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny by¢
z wartosciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i
musi by¢ zaakceptowana. W przypadku, gdy potaczenie nie uzyska akceptacji, nalezy je
usunac i wykonac nowe.

2.2.2 Zasuwki

Wymagania

- posiadanie atestu PZH do wody pitnej;

- korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z normg PE-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normg,
PN-EN 10088-2:2007;

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowq
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos$¢ powtoki
ochronnej min. 250um), odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnosc
powtoki 12N/mm? (wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powtfoki) lub emaliowane;

- klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, srednica oraz cisnienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewnetrz-
nie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie z normg PN-EN 10088-1:2007;

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej;

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowgq;

- zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie
mniej niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z ela-
stomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng), wrzeciono musi by¢ tozyskowane;
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- wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu za-
mkniecia;
- rownoprzelotowa srednica otworu jest réwna srednicy nominalnej.

2.2.3 Ksztattki
tuleje kotnierzowe zgrzewane doczotowo o parametrach zgodnych z parametrami rury;
ruchomy kotnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali kon-
strukcyjnej znormalizowany z norma PN-EN 1092-2, w przypadku kotnierza wykonanego
ze stali konstrukcyjnej musi by¢ on zabezpieczony antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos$¢ powtoki
ochronnej min. 250um) lub pokryty polimerowa warstwg antykorozyjng;

—  ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo do budowy rozdzielczych przewodoéw
wodociggowych metodg bezwykopowa — z PE-*HD SDR 11 klasy 100, min. PN10, spet-
niajgce wymogi normy PN-EN 12201.

2.2.4 ktaczniki na PE
klasa PN10;

— wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wedtug normy PN-EN
1563:2000, stali nierdzewnej wedtug normy PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyj-
nej;

— wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowqg
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powtoka
nylonowg, grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250um, odpornos$¢ na przebicie metodag
iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powitoki do malowanego podfoza - min. 12N/mm? (Wyko-
nawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki);

— S$ruby, nakretki, podkfadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powtokg antykorozyjng po-
zwalajgcg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki;

— uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitng;

— facznik musi posiadac pierscien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na korozje,
ktory uniemozliwia wysuniecie sie rury z tacznika podczas eksploatacji.

2.2.5 Tabliczki oznaczeniowe
Zastosowacd tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-
86/B-09700. Miejsca lokalizacji projektowanej armatury oznakowac tabliczkami informacyj-
nymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Tabliczki umiesci¢ na stupkach betonowych lub
na ogrodzeniu pobliskich poses;ji.

2.2.6 Tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna

Tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjnego z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem
wskaznikowym w kolorze niebieskim o szerokosci min. 20cm, uktadana ok. 0,3m nad prze-
wodami i przytaczami na warstwie obsypki, w sposdb umozlwiajacy podtaczenie urzadzen do
trasowania sieci

2.2.7 Studnie z betonu B-45

Wymagania

Elementy prefabrykowane winny posiadac¢ stosowne certyfikaty do stosowania w budownic-
twie. Beton klasy minimum C40/50, stal zbrojeniowa 18G2 kregi i St02 piyty.
Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami z zeliwa sferoi-
dalnego zabezpieczonego przed korozjg wykonani wedtug normy PN-H-74086.

taczenie poszczegodlnych prefabrykowanych elementéw wykonuje sie za pomocg uszczelek z
elastomeru. Studzienki i komory powinny byc¢ konstrukcyjnie, wodoszczelne (minimum W8)
bez zauwazalnego przeptywu wody o nasigkliwosci powyzej 4%.

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zgdanego poziomu na prefabrykowanej ptycie
opartej na pierscieniu odcigzajgcym posadowionym na podbudowie betonowej z betonu B-
15 grubosci 20cm, zdylatowane ze $ciang studni tasma przyscienng. Regulacje wtazu do
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rzednej projektowanej wykonac¢ za pomocg pierscieni dystansowych betonowych, prefabry-
kowanych lub z tworzywa sztucznego z uszczelnieniem.

Postawy powinny by¢é wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na
podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej.

Cokoét (krag z dnem) studni wykonac jako element prefabrykowany monolityczny z otworami
do podtaczania kanatéw wykonanymi w zaktadzie betoniarskim, betonowy w ktérym wypro-
filowana bedzie kineta z betonu min. B20, przeznaczona do przeptywu $ciekdw oraz spo-
cznik. W przypadku wykonywania otwordow w $cianach studni, podczas ich montazu na bu-
dowie, nalezy uzywac wiertnic o $rednicach dostosowanych do $rednic i materiatdéw po-
szczegdlnych wiaczen.

Przejscia przez Sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych
z uszczelnieniem gumowym lub uszczelek gumowych o $rednicach odpowiednich do przyla-
czanych $rednic i typéw kanatéw.

Transport i sktadowanie

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna prze-
kracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregdw.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

2.2.8 Betonowe pierscienie odcigzajace

Wymagania

Pierscienie odcigzajgce wykonac z elementéw prefabrykowanych zelbetowych wytwarzanych
metodg wibroprasowania oraz wibrowania mieszanki betonowej zasypywanej w odpowiednie
formy. Pierscienie wyposazone sg od wewnatrz w zintegrowany tacznik z uszczelkg z gumy
EPDM. W korpusie zainstalowana jest uszczelka elastomerowa z EPDM stanowigca zabezpie-
czenie przed naptywem wod gruntowych lub przypowierzchniowych do wnetrzna studni.

W przypadku lokalizacji studni w nawierzchni utwardzonej poziom gornej powierzchni ptyty
pokrywowej powinien by¢ rowny z tga nawierzchnig, a w przypadku lokalizacji w terenach
zielonych powinien by¢ usytuowany co najmniej 15cm nad tg powierzchnia.

Pierscienie odcigzajace wykonane powinny by¢ z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa
oraz spetniac nizej podane wymagania:

— nasigkliwos$¢ betonu: <6% (wg normy PN-EN 1917),

— stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150,

— stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl: F50,

— stopien wodoszczelnosci: W8.

Zastosowana jako zbrojenie stal powinna odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 1917 i PN-H-
93215:1982.

Materiaty elastomerowe zastosowane jako uszczelki powinny by¢ dostosowane do konstruk-
cji uszczelnienia i powinny spetnia¢c wymagania normy PN-EN 681-1.

Transport

Transport powinien odbywac sie srodkami transportu wyposazonymi w urzadzenia zabezpie-
czajace przed przesunieciem. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudo-
wania, utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposob zabezpiecza-
jace elementy przed uszkodzeniem powierzchni.

Sktadowanie

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyrdwnanej, utwardzonej i odwodnio-
nej powierzchni wyposazonej w urzadzenia dzwigowo - transportowe. Elementy nalezy
sktadowacd tak aby byt tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Elementy o roznych ksztat-
tach, wymiarach i wykonczeniu powinny by¢ sktadowane osobno na prostokatnych podkta-
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dach lub odpowiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu. Minimalna odlegtos¢ ele-
mentu od podtoza powinna wynosi¢ 15cm.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nalezy przeprowadza¢ zgodnie z odpowied-
nimi przepisami bhp oraz instrukcjg producenta.

2.2.9 Betonowe plyty pokrywowe

Wymagania

Ptyty pokrywowe wykonac¢ z elementdow zelbetowych, prefabrykowanych i na nich osadzi¢
wtaz kanatowy. Plyty pokrywowe wytwarzane sq metoda wibroprasowania oraz wibrowania
mieszanki betonowej zasypywanej w odpowiednie formy Pokrywy taczyé¢ z kregami za po-
mocq uszczelek gumowych lub na zaprawe montazowa.

Ptyty pokrywowe powinny by¢ wykonane z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa oraz
spetniac¢ nizej podane wymagania:

— nasigkliwo$¢ betonu: <6% (wg normy PN-EN 1917),

— stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150,

— stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl: F50,

— stopien wodoszczelnosci: W8.

Zastosowana jako zbrojenie stal powinna odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 1917 i PN-H-
93215:1982.

Materiaty elastomerowe zastosowane jako uszczelki powinny by¢ dostosowane do konstruk-
cji uszczelnienia i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1.

Transport

Transport powinien odbywac sie srodkami transportu wyposazonymi w urzadzenia zabezpie-
czajace przed przesunieciem. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudo-
wania, utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposéb zabezpiecza-
jace elementy przed uszkodzeniem powierzchni.

Sktadowanie

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyréwnanej, utwardzonej i odwodnio-
nej powierzchni wyposazonej w urzadzenia dzwigowo - transportowe. Elementy nalezy
sktadowac tak aby byt tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Elementy o roznych ksztat-
tach, wymiarach i wykonczeniu powinny by¢ sktadowane osobno na prostokatnych podkta-
dach lub odpowiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu. Minimalna odlegtos¢ ele-
mentu od podtoza powinna wynosi¢ 15cm.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z odpowied-
nimi przepisami bhp oraz instrukcjg producenta.

2.2.10 Wiazy

Wymagania

Studnie wystepujace w pasie drogowym beda posiadaty wiazy zeliwne przejazdowe, a poza
pasem drogowym witazy lekkie wg PN-H-74051. Wtazy zlokalizowane poza utwardzong na-
wierzchnig nalezy obetonowac¢ lub wybrukowa¢ w promieniu 1,0m od jego skraju. Na wta-
zach nalezy umiesci¢ logo MWiK Bydgoszcz.

Transport i sktadowanie

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10szt. i fgczy¢ tasma stalowa.

Wiazy kanatowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powin-
ny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i od-
wodniona.

2.2.11 Srodek iniekcyjny

Stosowany s$rodek iniekcyjny to zywica akrylowa, ktdra po wprowadzeniu w miejsce nie-
szczelnosci polimeryzuje tworzac przezroczysty, elastyczny zel peczniejacy w kontakcie z
woda.
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Srodek iniekcyjny musi spetnia¢ wszystkie z nastepujacych wymagan, co ma by¢ udoku-
mentowane w dotaczonej aprobacie:

— niskq lepkoscia.

— dobrg zwilzalnoscia.

— dobrg przyczepnoscig do podtoza z tworzyw sztucznych.

— duzg wytrzymatoscig na rozcigganie i sciskanie.

— matym wspodtczynnikiem odksztatcalnosci termicznej.

- matym skurczem.

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspekto-
ra Nadzoru i Inwestora. Zastosowane materiaty musza posiada¢ Aprobate techniczng IBDiM
oraz ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszech-
nego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej.

2.2.12 Materialy izolacyjne

Zewnetrzna izolacja powierzchni betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z mate-
riatdw bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych - w gruncie 2xdyspersyjna
masa asfaltowa wg PN-B-24000. Uzyte materiaty muszq posiada¢ Aprobate Techniczng wy-
dang przez ITB. Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklara-
cje zgodnosci (atest) potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjnej:

— dobre witasnosci izolacyjne,

— bardzo dobra przyczepnos$¢ do powierzchni betonowych,

—  tatwos¢ uzycia,

— nietoksycznos¢ i nieszkodliwosé dla sSrodowiska naturalnego,

Przed wbudowaniem materiatdow Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii to-
waru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.2.13 Beton

Wymagania

Beton do robdt powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze sto-
sownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powi-
nien uzyskac aprobate Inzyniera tego zrédta i powinien zapewnic¢ Inzyniera, ze zaktad do-
starczajacy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wy-
mogi Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komér wykonywane metodgq wylewania na mokro
w warunkach budowy winny odpowiadac¢ klasie betonu nie gorszej od B 20 i klasie wodosz-
czelnosci nie mniejszej niz W-6.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:

— zurawie samochodowe 4 - 16 t,

— dzwigniki hydrauliczne 200 t,

-~ koparki przedsiebierne 0,25 m3,

— spycharki kotowe lub gasienicowe 55kW,

— ubijaki spalinowe 200 kg,

— samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 t,
— ciggniki siodtowe z naczepa 16 t, kotowy do 50 KM,

— betoniarki wolnospadowe,

— zespot pradotworczy przewozny 10 kVA.
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4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczaso-
we (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdow i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszyst-
kie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wyko-
pu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Sciany wykopéw umocni¢ wy-
praskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu ,Krings”.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu po-
winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej pro-
jektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do
20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pdézniej wykonac¢ podsypke z
piasku bez grud i kamieni.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

5.3.1 Wymagania ogdélne

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewoddw, zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggnac¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma
tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé¢ za pomoca niwelatora w odnie-
sieniu do reperéw pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy
nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegolng uwage na bose konce rur. Rury uszko-
dzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowaq. Niedopuszczalne jest wrzu-
canie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spad-
kiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw spoistych lub kamieni nalezy pod przewody
wykonac podsypke z piasku grubosci 15 cm.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa po-
wierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ rGwnomierne osa-
dzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mdgtby uszkodzié
rure, jej powtoke lub ostone.
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Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koricu rury lub armatury nie powin-
no byc¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tacznie
z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potgczen
i sktadniki powinny byc¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamo-
cowac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robét powinny by¢ wyko-
nane odpowiednie pomiary.

Tam, gdzie wyszczegdlnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona
od 500 do 600 mm powyzej rury. Jezeli wyszczegdlniono system wskaznikowy powinien on
by¢ ciagty i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

Szerokos$¢ wykopu dla pojedynczych rurociaggéow nie powinno przekracza¢ maksymalnych
wartosci dla réznych klas podfoza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej szero-
kosci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szerokos$¢ na wykonanie potaczen.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdiuz odpowiednich linii poziomdéw i spadkow jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z od-
wrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone
prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na po-
taczenia. Koszty ponownego utozenia obcigzg wykonawce.

5.3.2 Potaczenie przewodoéw

5.3.2.1. Uwagi ogdélne dotyczace potaczenia rur

Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowac ostroz-
nos¢, aby zapewnié, ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierscienia ztq-
cza po wykonaniu potfaczenia.

Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztaczu nie po-
winien przekraczac 34 maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.
Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami pro-
ducenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i specyfikacjami.

5.4. Oznakowanie uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowac przy pomo-
cy tablic informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na
$cianach lub stupkach betonowych.

5.5. Oznaczenie rurociagéw

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tasmy markujgace powinny byc¢
potozone na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do
600 mm ponad gdrng powierzchnig rury z tekstem do gory.

Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposéb trwaty ztagczone z zaktadka 1 metra.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggtos¢ musi by¢ zachowana. Druty powinny by¢
przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociggu.

5.6. Proby hydrauliczne

Wszystkie urzadzenia pracujace pod cisnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny
by¢ poddane probom do okreslonego cisnienia.

Proby szczelnosci wykonywac¢ sukcesywnie w miare postepu roboét zgodnie z wymogami
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, PN-97/B-10725 oraz
wytycznymi producenta rur, z ktérych wykonane zostang przewody.

Po zakonczeniu montazu, zabezpieczeniu przewodu na tukach, tréjnikach, odgatezieniach i
przy odkrytych ztaczach odcinka roboczego nalezy przystgpi¢ do przeprowadzenia prob
szczelnosci. Dtugos¢ odcinka probnego nie wieksza niz 300 m. Ostateczny wybdr dtugosci
odcinkéw poddawanych badaniom bedzie zalezat od organizacji robét Wykonawcy w poro-
zumieniu z Zamawiajgcym.
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Wode do prob szczelnosci nalezy pobierac z istniejacych przewodow wodociggowych. Miej-
sce oraz sposOb poboru nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepuja-
cych warunkow:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrz-
nej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
napetfnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,
po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa,
po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 mi-
nut sprawdzac jego poziom,
po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontro-
lowany, a przewod opréznic¢ z wody.
Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz Inzyniera.
Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.

5.7. Plukanie i dezynfekcja

5.7.1 Czyszczenie rurociagow

Po zakonczeniu ukfadania i przed dezynfekcja wewnetrzne powierzchnie rurociggdédw powinny
by¢ oczyszczone catkowicie w taki sposdb, aby usunaé¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace
materiaty.

5.7.2 Dezynfekcja

Przed dezynfekcjq przewody bedq przeptukane i wyczyszczone przy uzyciu, jednej twardej
i jednej sSredniej gabki z piang. Gabki powinny przejs¢ przez przewdd ilo$¢ razy, wystarcza-
jacq do uzyskania czystej wody myjacej. Wykonawca powinien dostarczy¢ gabki i tymcza-
sowe zasilanie do operacji czyszczenia.

Dezynfekcja wykonanego ukfadu technologicznego powinna by¢ przeprowadzona przez Wy-
konawce, ktory powinien dostarczy¢ sprzet, materiaty i site roboczg wymagane do przepro-
wadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi ponizej

Dezynfekcje wykonac¢ podchlorynem sodu o dawce 20+30 Cl/m3 wody z chloratora prze-
woznego.

Podstawowe operacje zwigzane z dezynfekcjq to:

- powolne napefnienie przewodu wodg z sieci wodociggowej poprzez istniejacy hydrant
(lokalizacja do ustalenia z Inzynierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu
podchlorynu z chloratora przewoznego przy zamknietych zasuwach dzielacych sie¢ na
odcinki robocze, za wyjatkiem zasuwy przy odpowietrzniku,

- przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h,

- zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozciencze-
nie woda wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chlo-
ru do 5 mg/l (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenie wody roz-
cienczonej lub zneutralizowanej do istniejacej kanalizacji rurociggiem tymczasowym.

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych z dezynfekcja przepro-

wadzi¢ ptukanie przewodu.

Po dalszych 24 godzinach nalezy pobrac¢ prébki wody do badania bakteriologicznego z ukia-

du technologicznego.

Préby bedg badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inzyniera, a wyniki udostepnione

Wykonawcy w ciggu czterech dni od pobrania préby.
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Jezeli wyniki beda niezadowalajace, Wykonawca powtérzy catg procedure, az do osiggniecia
dobrych wynikow.

5.7.3 Odwodnienie

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub
naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure,
montaz ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kanatéw i przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy do pose-
sji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki odbioru robét i ich
kontroli jakosci powinny byc¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Inzy-
niera. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie dla danej fazy robdt, jezeli wszystkie wyma-
gania zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b. wykonania wykopdw pod wzgledem jakosci materiatdw uzytych do obudowy, zabezpie-
czeniem wykopow przed zalaniem woda opadowg, zachowanie warunkow bezpieczen-
stwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod
wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada natural-
ng wilgotnos¢, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku nie-
zgodnosci z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
zgodnie z normg PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz
stopnia zageszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykonac¢ przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50 m,

f. badanie materiatdw uzytych do budowy nastepuje przez pordéwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie do-

kumentow okreslajgcych jakos¢é wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z nor-

mami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewoddéw i zgodnosci z dokumentacjg projek-

towaq,

badanie zastosowanych zitaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btadzacymi,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjq),

|. sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddéw i arma-
tury,

m. badanie szczelnosci przewodoéw ci$nieniowych zgodnie z norma PN-97/B-10725,

n. wykonanie izolacji.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokdty préb, atesty,

gwarancje producenta dla zastosowanych materiatow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:
— hydranty i zasuwy w kompletach
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8.

8.1.

odcinki 200 mb dla ptukania i dezynfekcji
obsypki - m3 (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr szescien-
ny), izolacja - m? (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne

Wymagane dokumenty

a.

TSm0 a0 o

9.

dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy,

specyfikacje dostawy rur lub atesty,

dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli,

protokdty sprawdzenia powtok izolacyjnych,

protokdty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewoddw,

protokoty zasypania przewodoéw,

protokoty z badania zageszczenia gruntu

protokdty z préb szczelnosci,

dokumenty wyrazajace zgode na odstepstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem
zmian,

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw na planach sytuacyjnych, wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kanalizacji obejmuje

prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociggu,
dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,
przygotowanie podtoza,

utozenie przewodoéw,

wiaczenie do istniejacej sieci

badanie szczelnosci przewodéw,

sporzadzenie protokotow odbioru robot.

zasypanie przewodu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzadzenie dokumentacji po-
wykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace syste-
moéw zewnetrznych ich czesci sktadowych.
PN EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych -- Wymagania
i metody badan
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-
nia sprawdzajace.
Wymagania ogdlne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-
nia sprawdzajace.
Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-

nia sprawdzajace.
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PN-86/B-09700
PN-B-10725:1997
PN-M-74081
PN-M-74082
PN-89/M-74092
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.02
BN-81/9192-05
PN-B10736
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.04
PN-70/N-01270.07

PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09

PN-70/N-01270.12
PN-70/N-01270.14

PN-76/E- 05125

PN-B-10736; 1999

Armatura zaporowa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i bada-
nia.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Skrzynki uliczne do hydrantéw.

Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia
ogolne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy
i okreslenia.

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bu-
dowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpo-
znawczych dla przesytanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Barwy ostrzegaw-
cze i uzupetniajace.

Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfika-
cyjne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegaw-
cze.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

Wytyczne znakowania rurociggédw. Podstawowe wy-
magania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wo-
dociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie od-

powiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyje-
tym przez polskie prawodawstwo.
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