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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z 

przebudową przyłączy w ul. Witebskiej w Bydgoszczy. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy 

w ul. Witebskiej w Bydgoszczy.  

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 

Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.7. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.10. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp. 

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.13. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
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1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.15. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 

elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, wg warunków Zarządzającego 

osnową geodezyjną. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 

Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 

umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
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uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera. Inżynier projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia), w standardach zgodnych z obowiązującymi w tym względzie aktualnymi 

przepisami. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ogólnych dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych zawartych w planie BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera projektu 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
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proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 

ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, 

sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące. Wymagania stawiane zapleczu będą 

przedmiotem oddzielnej specyfikacji ujętej w materiałach przetargowych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi projektu wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 

państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera  

projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i 

niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 

podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 

dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 

Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 

przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 

projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 

powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz ustaleniami.  
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia bhp. Zgodny z planem BIOZ, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 

udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam 

lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier projektu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          

i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2019, poz. 1186 z później-

szymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2018, poz. 963). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068 

z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-

konania i odbioru robót związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przebudową 

przyłączy w ul. Witebskiej w Bydgoszczy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Roboty ziemne 

– wykopy punktowe pod komory startowe i końcowe w gruncie kategorii I-IV pod wodo-

ciąg i przyłącza 

– wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod wodociąg, przyłącze i hydrant ppoż 

– wykonanie przecisków lub przewiertów dla odcinków wykonywanych metodą bezwyko-

pową 

– szalowanie wykopów z demontażem 

– wykonanie podsypek wyrównawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podłoża 

(wyrównanie, przegrabienie, zagęszczenie, wyprofilowanie) 

– wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku średniego 

– zagęszczenie obsypek ochronnych z kontrolą stopnia zagęszczenia 

– zasypka wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem 

– nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy 

– podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaż konstrukcji 

1.3.2 Roboty montażowe 

– Montaż rurociągów z rur z PE100-RC SDR17 de315x18,7mm 

– Montaż rurociągów z rur z PE100 SDR17 de110x6,6mm 

– Montaż rurociągów z rur z PE100 SDR 11 de32x3,0mm 

– Montaż rurociągów z rur z PE100-RC SDR 11 de32x3,0mm 

– Montaż rurociągów z rur z PE100 SDR 11 de40x3,7mm 

– Montaż rurociągów z rur z PE100-RC SDR 11 de40x3,7mm 

– Montaż rurociągów z rur z PE100-RC SDR17 de63x3,7mm 

– Montaż rurociągów z rur z PE100 SDR17 de90x5,4mm 

– Połączenie elektrooporowe rurociągów  

– Montaż hydrantów nadziemnych 

– Montaż zasuw kołnierzowych 

– Montaż kształtek  

– Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach  

– Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego 

– Oznakowanie uzbrojenia wodociągu tabliczkami na słupku stalowym 

– Wykonanie próby szczelności wodociągu 

– Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

– Wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych i żelbetowych 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących 

się poza budynkami odbiorców. 

1.4.2 Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość po-

za przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody. 

1.4.3 Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe za-

pewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

1.4.4 Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 
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armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrza-

jąco - napowietrzające, 

armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

armatura przeciwpożarowa - hydranty, 

armatura czerpalna - zdroje uliczne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumenta-

cją projektowa, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁ 

2.1. Materiały do budowy sieci wod.-kan 

2.1.1 Sieć wodociągowa 

– rury z PE100 SDR 17, PE100-RC SDR 17, PE100 SDR 11 oraz PE100-RC SDR11 

– hydrant pożarowy nadziemny o śr. 80 mm - z zasuwą odcinającą wg PN-89/M-74092 

– zasuwa kołnierzowa o śr. 200mm, 100mm i 80mm wg PN-EN 1171: 2003 

– zasuwki do przyłączy o śr. 25mm, 32mm, 50mm wg PN-EN 1171: 2003 

– łączniki rurowo - kołnierzowe do rur PE 

– skrzynki do zasuw i hydrantów 

– tablice informacyjne 

– dyspersja bitumiczna 

– piasek  

– taśma z tworzywa sztucznego 

– beton B-15 

– słupki stalowe 

– lepik asfaltowy 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

2.2.1 Rury i kształtki z PE100 

Przyjęto rury polietylenowe PE100 SDR 11 i SDR 17 oraz PE100-RC SDR 11 wg PN-EN 

12201: 2003 na ciśnienie PN 10 

Wymagania 

Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowied-

nimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:  

– materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorga-

nicznych 

– ciśnienie nominalne PN 10 

– posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny 

– posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

Transport i składowanie 

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą 

być przenoszone. 

Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Wyso-

kość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 

m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem pro-

mieni słonecznych. 

Montaż 

Montaż instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicz-

nych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki zaciskowe. 
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Zgrzewanie 

Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego 

i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać 

przy pomocy pędzla.  

Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej spe-

cjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystar-

czająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które 

dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.  

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce 

obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w 

żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być 

większe niż 10% grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce 

bezpośrednio przed zgrzewaniem. 

Wytyczne dla zgrzewania czołowego 

Grubość 

ścianki 

(mm) 

Wyrównanie przy  

p=0,15 N/mm2 

Wysokość wypływ-

ki 

(mm) 

Czas nagrze-

wania 

p=0,01 N/mm2 

p=0,02 N/mm2 

(sek) 

Czas prze-

stawiania 

maks. 

(sek) 

Czas chłodzenia 

pod ciśnieniem 

spajania 

p=0,15 N/mm2 

(min) 

4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10 

7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16 

12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24 

20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32 

28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40 

 

Proces zgrzewania 

Przed przystąpieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewna zgrzewarki należy oczy-

ścić i odtłuścić. 

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę i kró-

ciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do cał-

kowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować na-

cisk wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w czasie 

zgodnym z tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy 

łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości poda-

nych w tabeli. Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały połączone ze so-

bą szybko. Następnie należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 

N/mm2. Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie 

następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wo-

dą. 

Podczas zgrzewania ważne parametry techniczne procesu muszą być zapisywane w karcie 

kontrolnej. Po zakończeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny być 

z wartościami ustalonymi przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest numerowana i 

musi być zaakceptowana. W przypadku, gdy połączenie nie uzyska akceptacji, należy je 

usunąć i wykonać nowe. 

 

2.2.2 Zasuwy 

Przyjęto zasuwy odcinające kołnierzowe, doziemne. 

Wymagania 

– posiadanie atestu PZH do wody pitnej; 

– korpus, pokrywa oraz klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-

500-7 zgodnie z normą PE-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normą 

PN-EN 10088-2:2007; 

– wszystkie odkryte elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową 

naniesioną metodą elektrostatyczną zgodnie z normą DIN 30677 (grubość powłoki 
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ochronnej min. 250µm), odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, przyczepność 

powłoki 12N/mm2 (wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający 

takie wykonanie powłoki) lub emaliowane; 

– klasa żeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie oznakowane na 

korpusie w postaci odlewu, element zamykający (klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego 

pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną (wewnętrznie i zewnętrz-

nie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie z normą PN-EN 10088-1:2007; 

– trzpień wykonany ze stali nierdzewnej; 

– śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową; 

– zasuwa powinna posiadać min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnątrz i nie 

mniej niż 2 na zewnątrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z ela-

stomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną), wrzeciono musi być łożyskowane; 

– wnętrze kadłuba zasuwy o prostym przepływie bez przewężeń i gniazda w miejscu za-

mknięcia; 

– równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej. 

 

2.2.3 Hydrant przeciwpożarowy 

Wszystkie hydranty przeciwpożarowe muszą posiadać deklarację zgodności z PN lub Aproba-

tą Techniczną lub Certyfikat Zgodności. 

Wymagania 

– hydrant nadziemny o średnicy nominalnej DN80 w wielkościach zgodnych z normami PN-

EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PE-EN 14384:2009 z połączeniem kołnierzowym 

znormalizowanym wg normy PN-EN 1092-2; 

– hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem o średnicy nominalnej DN80 w wielko-

ściach zgodnych z normami PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 

14339:2005 z połączeniem kołnierzowym znormalizowanym wg normy PN-EN 1092-2; 

– wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulą wy-

konane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg normy PN-EN 

1563:2000 lub/i stali nierdzewnej wg normy PN-EN 1008-1:2007; dopuszcza się wyko-

nanie pewnych elementów jak np. nakrętka trzpienia, nasada boczna itp. Z mosiądzu, 

brązu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykający wykonany z 

żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty powłoką z elastomeru dopuszczone-

go do kontaktu z wodą pitną; kostka górna (nasadka wrzeciona) wykonana z żeliwa sfe-

roidalnego min. En-GJS-400-15; 

– wszystkie odkryte elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową 

naniesioną metodą elektrostatyczną zgodnie z normą DIN 30677 (grubość powłoki 

ochronnej min. 250µm), odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, przyczepność 

powłoki 12N/mm2 (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający 

takie wykonanie powłoki) lub emaliowane; 

– podwójne zamknięcie przy pomocy komory z kulą wykonaną z tworzywa sztucznego (np. 

poliamid) domykaną do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do 

kontaktu z wodą pitną lub wykonanego z mosiądzu; 

– całkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamkniętym; 

– przesłona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego; 

– hydrant ma posiadać zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. Deflektor zanieczysz-

czeń wykonany z elastomeru; 

– hydrant ma posiadać zaślepkę osadzoną w gnieździe kłowym, wykonaną z tworzywa 

sztucznego, gumy lub żeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostałe elementy że-

liwne, przymocowaną na stałe do hydrantu; 

– wszystkie hydranty na ciśnienie nominalne min. PN10. 

 

2.2.4 Obudowa do zasuw 

– obudowa zasuw teleskopowa, pręt zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadrato-

wym; 
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– kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i połączone w sposób unie-

możliwiający przypadkowe rozłączenie; 

– rura osłonowa z tworzywa sztucznego; 

– blacha oporowa umożliwiająca ustawienie obudowy w dowolnej wysokości (lub inne 

rozwiązanie umożliwiające wykonanie tej czynności); 

– osłona uniemożliwiająca przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza obudowy; 

– element zabezpieczający przypadkowe zsunięcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. za-

wleczka, zatrzask); 

– kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z żeliwa sferoi-

dalnego; 

– zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta. 

 

2.2.5 Skrzynka do zasuw i hydrantów 

– pokrywa skrzynki wykonana z żeliwa szarego, pokryta powłoką antykorozyjną; 

– korpus skrzynki wykonany z żeliwa szarego, pokryty powłoką antykorozyjną lub z two-

rzywa sztucznego; 

– w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z żeliwa, gniazdo wraz z pokrywą skrzynki 

wykonane stożkowo; 

– wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu 

min. 0.5m; 

– wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek według normy PN-M-74081:1998 rodzaj B. 

 

2.2.6 Trzpień teleskopowy 

– trzpienie teleskopowe połączone z zasuwką w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

rozłączenie (zawleczka, śruba kontrująca, trzpień nakręcany na zasuwkę, wykonany na 

zatrzask itp.); 

– konstrukcja teleskopu uniemożliwiająca przypadkowe rozdzielenie elementów telesko-

powych; 

– kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z żeliwa sferoi-

dalnego EN-GJS-400 zgodnie z normą PN-EN 1563; 

– zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta; 

 

2.2.7 Kształtki 

– tuleje kołnierzowe zgrzewane doczołowo o parametrach zgodnych z parametrami rury; 

ruchomy kołnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali kon-

strukcyjnej znormalizowany z normą PN-EN 1092-2, w przypadku kołnierza wykonanego 

ze stali konstrukcyjnej musi być on zabezpieczony antykorozyjnie farbą epoksydową 

naniesioną metodą elektrostatyczną zgodnie z normą DIN 30677 (grubość powłoki 

ochronnej min. 250µm) lub pokryty polimerową warstwą antykorozyjną; 

– kształtki monolityczne bose zgrzewane doczołowo do budowy rozdzielczych przewodów 

wodociągowych metodą bezwykopową – z PE-*HD SDR 11 klasy 100, min. PN10, speł-

niające wymogi normy PN-EN 12201. 

 

2.2.8 Łączniki na PE 

– klasa PN10; 

– wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 według normy PN-EN 

1563:2000, stali nierdzewnej według normy PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyj-

nej; 

– wszystkie odkryte elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową 

naniesioną metodą elektrostatyczną zgodnie z normą DIN 30677 lub pokryte powłoką 

nylonową, grubość powłoki ochronnej min. 250µm, odporność na przebicie metodą 

iskrową 3000V, przyczepność powłoki do malowanego podłoża – min. 12N/mm2 (Wyko-

nawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający takie wykonanie powłoki); 

– śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej lub pokryte powłoką antykorozyjną po-

zwalającą na ponowne odkręcenie nakrętki bez zniszczenia powłoki; 
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– uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodą pitną; 

– łącznik musi posiadać pierścień zaciskowy wykonany z materiału odpornego na korozję, 

który uniemożliwia wysunięcie się rury z łącznika podczas eksploatacji. 

 

2.2.9 Łącznik na żeliwo/stal 

– klasa PN10; 

– wykonanie z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 według normy PN-EN 

1563:2000, stali nierdzewnej według normy PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyj-

nej; 

– wszystkie odkryte elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową 

naniesione metodą elektrostatyczną zgodnie z normą DIN 30677 lub pokryte powłoką 

nylonową, grubość powłoki ochronnej min. 250µm, odporność na przebicie metodą 

iskrową 3000V, przyczepność powłoki do malowanego podłoża – min. 12N/mm2 (Wyko-

nawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający takie wykonanie powłoki); 

– śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej lub pokryte powłoką antykorozyjną po-

zwalającą na ponowne odkręcenie nakrętki bez zniszczenia powłoki; 

– uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. 

 

2.2.10 Śruby, nakrętki, podkładki 

– wszystkie połączenia kołnierzowe łączyć za pomocą śrub, nakrętek i podkładek wykona-

nych ze stali ocynkowanej ogniowo; 

– należy stosować podkładkę zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 

 

2.2.11 Tabliczki oznaczeniowe 

Zastosować tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-

86/B-09700. Miejsca lokalizacji projektowanej armatury oznakować tabliczkami informacyj-

nymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Tabliczki umieścić na słupkach betonowych lub 

na ogrodzeniu pobliskich posesji. 

 
2.2.12 Taśma ostrzegawczo - sygnalizacyjna 

Taśma ostrzegawczo – sygnalizacyjnego z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem 

wskaźnikowym w kolorze niebieskim o szerokości min. 20cm, układana ok. 0,3m nad prze-

wodami i przyłączami na warstwie obsypki, w sposób umożlwiający podłączenie urządzeń do 

trasowania sieci 

 
2.2.13 Materiały izolacyjne  

Zewnętrzna izolacja powierzchni betonowych i żelbetowych powinna być wykonana z mate-

riałów bitumicznych (dyspersja bitumiczna). 

Zewnętrznych izolacja elementów betonowych i żelbetowych – w gruncie 2×dyspersyjna 

masa asfaltowa wg PN-B-24000. Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wy-

daną przez ITB. Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklara-

cję zgodności (atest) potwierdzające cechy materiałów. 

Podstawowe cechy powłoki dyspersyjnej: 

– dobre własności izolacyjne, 

– bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych, 

– łatwość użycia, 

– nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego, 

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii to-

waru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 

 

2.2.14 Beton 

Wymagania 

Beton do robót powinien być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze sto-

sownymi normami krajowymi. 
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Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powi-

nien uzyskać aprobatę Inżyniera tego źródła i powinien zapewnić Inżyniera, że zakład do-

starczający ma aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wy-

mogi Kontraktu. 

Elementy betonowe studzienek i komór wykonywane metodą wylewania na mokro 

w warunkach budowy winny odpowiadać klasie betonu nie gorszej od B 20 i klasie wodosz-

czelności nie mniejszej niż W-6. 

3. SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 

sprawnym technicznie sprzętem: 

– żurawie samochodowe 4 - 16 t, 

– dźwigniki hydrauliczne 200 t, 

– koparki przedsiębierne 0,25 m3, 

– spycharki kołowe lub gąsienicowe 55kW, 

– ubijaki spalinowe 200 kg, 

– samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowyładowcze 5 - 10 t, 

– ciągniki siodłowe z naczepą 16 t, kołowy do 50 KM, 

– betoniarki wolnospadowe, 

– zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA. 

4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczaso-

we (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Inżynierowi. 

5.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszyst-

kie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację.  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wyko-

pu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Ściany wykopów umocnić wy-

praskami stalowymi układanymi poziomo lub pełnymi płytami szalunkowymi typu „Krings”. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu po-

winien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-

jektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej pro-

jektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 

sposób uzgodniony z Inżynierem. 
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Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości do 

20 cm poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a później wykonać podsypkę z 

piasku bez grud i kamieni. 

 

5.3. Roboty instalacyjno – montażowe 

5.3.1 Wymagania ogólne 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie 

z dokumentacją projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodów, zgodnie z 

projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy 

przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma 

łatami celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odnie-

sieniu do reperów pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy 

nie maja one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto 

rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na bose końce rur. Rury uszko-

dzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Niedopuszczalne jest wrzu-

canie rur do wykopu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spad-

kiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej długości. 

W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów spoistych lub kamieni należy pod przewody 

wykonać podsypkę z piasku grubości 15 cm. 

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpośrednio na dnie wykopu, końcowa po-

wierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osa-

dzenie rury i powinna być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić 

rurę, jej powłokę lub osłonę. 

Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie powin-

no być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Rury i armatura łącznie 

z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie połączeń 

i składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio przed ułożeniem. 

Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału oraz zamo-

cować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być wyko-

nane odpowiednie pomiary.  

Tam, gdzie wyszczególnione jest zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej, powinna być ułożona 

od 500 do 600 mm powyżej rury. Jeżeli wyszczególniono system wskaźnikowy powinien on 

być ciągły i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury. 

Szerokość wykopu dla pojedynczych rurociągów nie powinno przekraczać maksymalnych 

wartości dla różnych klas podłoża. W drogach nie powinno to przekraczać nominalnej szero-

kości rowu z wyjątkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szerokość na wykonanie połączeń. 

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak 

przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury ułożone z od-

wrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone 

prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na po-

łączenia. Koszty ponownego ułożenia obciążą wykonawcę. 

 

5.3.2 Połączenie przewodów 

5.3.2.1. Uwagi ogólne dotyczące połączenia rur 

Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od 

obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostroż-

ność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złą-

cza po wykonaniu połączenia. 

Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu nie po-

winien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur. 

Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami pro-

ducenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i specyfikacjami. 

5.3.2.2. Połączenia kołnierzowe 

Połączenia kołnierzowe są używane do łączenia rurociągów z zasuwami.  
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Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub.  

Związki łączące nie powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem 

połączeń pionowych, uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza mi-

nimalną ilością kleju gumowego. Stosować śruby ocynkowane. Gwinty śrub powinny być po-

smarowane pastą grafitową a nakrętki dokręcone naprzemiennie. 

 

5.4. Bloki oporowe 

Bloki podporowe należy umieszczać pod zasuwami i hydrantami, a także w miejscu włącze-

nia. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaru-

szony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między 

tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miej-

scu. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 

mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy 

B7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 

 

5.5. Oznakowanie uzbrojenia  

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty należy trwale oznakować przy pomo-

cy tablic informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na 

ścianach lub słupkach betonowych. 

 

5.6. Oznaczenie rurociągów 

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inżyniera, taśmy markujące powinny być 

położone na wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 500 do 

600 mm ponad górną powierzchnią rury z tekstem do góry. 

Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra.  

Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być zachowana. Druty powinny być 

przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociągu. 

 

5.7. Próby hydrauliczne 

Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny 

być poddane próbom do określonego ciśnienia. 

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, PN-97/B-10725 oraz 

wytycznymi producenta rur, z których wykonane zostaną przewody. 

Po zakończeniu montażu, zabezpieczeniu przewodu na łukach, trójnikach, odgałęzieniach i 

przy odkrytych złączach odcinka roboczego należy przystąpić do przeprowadzenia prób 

szczelności. Długość odcinka próbnego nie większa niż 300 m. Ostateczny wybór długości 

odcinków poddawanych badaniom będzie zależał od organizacji robót Wykonawcy w poro-

zumieniu z Zamawiającym. 

Wodę do prób szczelności należy pobierać z istniejących przewodów wodociągowych. Miej-

sce oraz sposób poboru należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następują-

cych warunków: 

- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrz-

nej nie może być niższa niż 1°C, 

- napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 

- ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa, 
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- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 mi-

nut sprawdzać jego poziom, 

- po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontro-

lowany, a przewód opróżnić z wody. 

Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 

podpisanych przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru oraz Inżyniera. 

Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu 

sprawdzaniu przez Inwestora. 

 

5.8. Płukanie i dezynfekcja 

5.8.1 Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania i przed dezynfekcją wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny 

być oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące 

materiały. 

5.8.2 Dezynfekcja 

Przed dezynfekcją przewody będą przepłukane i wyczyszczone przy użyciu, jednej twardej 

i jednej średniej gąbki z pianą. Gąbki powinny przejść przez przewód ilość razy, wystarcza-

jącą do uzyskania czystej wody myjącej. Wykonawca powinien dostarczyć gąbki i tymcza-

sowe zasilanie do operacji czyszczenia. 

Dezynfekcja wykonanego układu technologicznego powinna być przeprowadzona przez Wy-

konawcę, który powinien dostarczyć sprzęt, materiały i siłę roboczą wymagane do przepro-

wadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi poniżej 

Dezynfekcje wykonać podchlorynem sodu o dawce 20÷30 Cl2/m3 wody z chloratora prze-

woźnego. 

Podstawowe operacje związane z dezynfekcją to:  

- powolne napełnienie przewodu wodą z sieci wodociągowej poprzez istniejący hydrant 

(lokalizacja do ustalenia z Inżynierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu 

podchlorynu z chloratora przewoźnego przy zamkniętych zasuwach dzielących sieć na 

odcinki robocze, za wyjątkiem zasuwy przy odpowietrzniku, 

- przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h,  

- zrzut wody po chlorowaniu za pomocą instalacji tymczasowej umożliwiającej rozcieńcze-

nie wodą wodociągową wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stężenia wolnego chlo-

ru do 5 mg/l (względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenie wody roz-

cieńczonej lub zneutralizowanej do istniejącej kanalizacji rurociągiem tymczasowym. 

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji związanych z dezynfekcją przepro-

wadzić płukanie przewodu. 

Po dalszych 24 godzinach należy pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego z ukła-

du technologicznego.  

Próby będą badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inżyniera, a wyniki udostępnione 

Wykonawcy w ciągu czterech dni od pobrania próby.  

Jeżeli wyniki będą niezadowalające, Wykonawca powtórzy całą procedurę, aż do osiągnięcia 

dobrych wyników. 

5.8.3 Odwodnienie  

Roboty montażowe mogą być wykonywane tylko w wykopach o podłożu odwodnionym lub 

naturalnie suchym. Odwodniony stan podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, 

montaż złącz, jak też utrzymanie projektowanych spadków kanałów i przewodów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do pose-

sji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki odbioru robót i ich 

kontroli jakości powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę oraz Inży-
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niera. Wyniki badań należy uznać za dodatnie dla danej fazy robót, jeżeli wszystkie wyma-

gania zostały spełnione.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

a. zgodności z dokumentacją projektową, 

b. wykonania wykopów pod względem jakości materiałów użytych do obudowy, zabezpie-

czeniem wykopów przed zalaniem wodą opadową, zachowanie warunków bezpieczeń-

stwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu, sprawdzenie metod 

wykonania wykopu, 

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada natural-

ną wilgotność, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku nie-

zgodności z warunkami w dokumentacji, należy przeprowadzić dodatkowe badania 

zgodnie z normą PN-81/B-03020/2/ i wprowadzić korektę dokumentacji projektowej i 

przedstawić do akceptacji Inżynierowi, 

d. badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej przewodu oraz 

stopnia zagęszczenia gruntu, 

e. badanie warstwy ochronnej należy wykonać przez zbadanie sypkości materiału użytego 

do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z dokładnością do 10 cm, w miejscach odległych 

od siebie nie więcej niż 50 m, 

f. badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie do-

kumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z nor-

mami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne, 

g. sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia przewodów i zgodności z dokumentacją projek-

tową, 

h. badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

i. badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

j. badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

k. badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 

l. sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i arma-

tury, 

m. badanie szczelności przewodów ciśnieniowych zgodnie z normą PN-97/B-10725, 

n. wykonanie izolacji.  

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi Kontraktu wszystkie protokóły prób, atesty, 

gwarancje producenta dla zastosowanych materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz: 

− hydranty  i zasuwy w kompletach 

− odcinki 200 mb dla płukania i dezynfekcji 

− obsypki - m3 (metr sześcienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr sześcien-

ny), izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In-

żyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne 

Wymagane dokumenty 

a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie 

budowy, 
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b. specyfikacje dostawy rur lub atesty, 

c. dziennik robót izolacyjnych i dziennik kontroli, 

d. protokóły sprawdzenia powłok izolacyjnych, 

e. protokóły z wykonania prac ziemnych oraz ułożenia przewodów, 

f. protokóły zasypania przewodów, 

g. protokoły z badania zagęszczenia gruntu 

h. protokóły z prób szczelności, 

i. dokumenty wyrażające zgodę na odstępstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem 

zmian, 

j. inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych, wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m kanalizacji obejmuje 

– prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociągu, 

– dostarczenie materiałów, 

– wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem, 

– przygotowanie podłoża, 

– ułożenie przewodów, 

– włączenie do istniejącej sieci  

– badanie szczelności przewodów, 

– sporządzenie protokołów odbioru robót. 

– zasypanie przewodu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporządzenie dokumentacji po-

wykonawczej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące syste-

mów zewnętrznych ich części składowych. 

PN EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego 

oraz ich złącza do rurociągów wodnych -- Wymagania 

i metody badań 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i bada-

nia sprawdzające.  

Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i bada-

nia sprawdzające. 

Armatura zaporowa. 

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i bada-

nia sprawdzające. 

Armatura zaporowa. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych.  

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i bada-

nia. 

PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i 

gazowych. 

PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantów. 

PN-89/M-74092 Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia 

ogólne. 

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy 

i określenia. 
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BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie bu-

dowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpo-

znawczych dla przesyłanych czynników. 

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegaw-

cze i uzupełniające. 

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfika-

cyjne. 

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegaw-

cze. 

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wy-

magania. 

PN-76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania 

z uzbrojeniem podziemnym 

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wo-

dociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie od-

powiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyję-

tym przez polskie prawodawstwo. 

 


