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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

ST-B 00.00 Wymagania ogólne   
(kod CPV 45000000 – 7) 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, polegających na 

naprawie drenażu filtracyjnego wykonanego w ramach zadania pod nazwą : Filtr nr 3,  Budynek 

Filtrów I-go stopnia, Stacja wodociągowa „Czyżkówko”. 

Przedsięwzięcie to obejmuje: 

- zabezpieczenie istniejącego drenażu, 

- wymiana i uzupełnienie elementów kotwiących, 

- naprawa spoin między blokami drenażowymi, 

- oczyszczenie wnętrza bloków drenażowych ze zgromadzonego złoża filtracyjnego  i innych 

zanieczyszczeń, 

- wymiana płyt podtrzymujących złoże. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu                

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-B 00.00 Wymagania ogólne 

ST-B 01.00 Naprawa drenażu filtra 

 

1.3.2.Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4.Określenia podstawowe. 

 

Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę 

z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego 

na warunkach Umowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Inspektor Nadzoru (Kierownik projektu) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona 

do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i zdarzeń, określony w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z 

późniejszymi zmianami). 
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Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów dokumentacji opisujących niniejsze zadanie 

(Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, inne 

uzgodnienia). 

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 

wprowadzonymi przez Wykonawcę w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna. 

Ślepy kosztorys (Przedmiar robót) – dokument zawierający wykaz robót z podaniem ich ilości 

(przedmiar)  

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 

Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie 

części lub całości Robót. 

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 

formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o 

wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę 

Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc 

jej integralny składnik. 

Księga Obmiaru – dokument w postaci książki, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

wykonywanych robót które zatwierdza Inspektor Nadzoru. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 

Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Teren Budowy (Rozbiórki) - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 

Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektową i 

ze Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi przepisami techniczno 

budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywane roboty koordynowane powinny być na 

bieżąco z Inspektorem Nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części 

Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu obiektów placu budowy. 

 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Zamawiający przekaże Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej wraz ze 

Specyfikacjami Technicznymi. 
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Wykonawca  jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej całości wykonanych 

Robót. Koszt dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Umowną. 

 

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacja Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią 

część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru w celu dokonania odpowiednich zmian 

i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy 

Dokumentacji Projektowej. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz ewentualnych pomieszczeń 

przekazanych pod roboty i na cele własne Wykonawcy w okresie realizacji prac, aż do zakończenia                  

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, w miarę zaistniałych 

potrzeb dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiórki Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności Zamawiającego i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 

a) zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w trakcie  

realizacji prac oraz  w maszynach, urządzeniach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały niezbędne przy pracach budowlanych, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Do 

robót nie mogą być użyte materiały odpadowe. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji w budynku, na powierzchni ziemi i 

za urządzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty tak, aby zminimalizować niedogodności dla 

mieszkańców okolicznych budynków. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy 

transporcie materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz potrzebne 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Sprzęt mogący uszkodzić istniejącą nawierzchnie, 

stropy i instalacje podziemne nie będzie stosowany.  

 

1.5.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i 

zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie 

urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu 

Budowy (rozbiórki) oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę 

w cenach jednostkowych robót. 

 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty 

do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego.  

 

1.5.11. Przestrzeganie prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. 

Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego 

teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 

1.5.13 Czasowe zajęcie pasa drogowego, chodnika lub terenu prywatnego. 

W przypadku konieczności czasowego zajęcia pasa drogowego, chodnika lub terenu prywatnego 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia związanych z tym kosztów wraz kosztami prawnymi i 

opłatami za zajmowanie terenu oraz dokonania niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do 

przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

 

2. Materiały 
 Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonaniu kontraktu muszą być: 

a. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności z Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i 

oznakowanie, 

b. nowe i nieużywane, 

c. wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca zobowiązany jest 

zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie 

odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. 

Całość robót z tym związanych należy ująć w cenie ofertowej. 

d. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać 

składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy materiałów pochodzących z 

rozbiórki. Wszelkie koszty związane z usunięciem materiałów z terenu budowy, ich 

transportem, koszty utrzymania składowisk, koszty wykonania wszelkich robót na 

składowiskach ( np. załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowanie 

nasypu i inne ) ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 

Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych, odległość 

tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 
2.1.Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

niezbędnych do wykonania robót budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań mających na celu udokumentowanie, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznej  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez  

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu rozbiórki poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiał z rozbiórek nie nadający się do wykorzystania stanowi własność Wykonawcy. 

Wykonawca zutylizuje nieprzydatne materiały na składowisku miejskim lub własnym. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi kwity potwierdzające fakt utylizacji odpadów oraz potwierdzające ilości tych 

materiałów. 

 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

 

3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania . Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam 

gdzie jest to wymagane przepisami szczegółowymi . Inspektor Nadzoru ma prawo do nie 

dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego zachowania zasad 

BHP lub warunków umowy 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru będą 

usunięte z terenu budowy. 

Koszt transportu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola Jakości Robót  
6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2.Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie niezbędne urządzenia. Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz ewentualnych  badań  

ponosi Wykonawca. 

 

6.3.Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  



    BIURO KONSTRUKCYJNE

 

Temat: 

Filtr nr 3,  Budynek Filtrów I-go stopnia 
Stacja wodociągowa „Czyżkówko” 

Strona: 

10 

Faza: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i 

które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

6.4.Dokumenty budowy   

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosi 

Kierownik Budowy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się.  

 

Rejestr Obmiarów 

Rejestr (księga) Obmiarów stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez 

Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

-protokoły przekazania Terenu budowy (rozbiórki), 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie. 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST w jednostkach 

ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu rozliczeń lub w innym czasie określonym w umowie.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 

7.3Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

 

7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów.                  

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu 

d) odbiorowi pogwarancyjny. 

 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (rozbiórki) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy (rozbiórki)  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji ze 

ST i uprzednimi ustaleniami. Decyzje odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót 

Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 

8.2.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

 

8.3.Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika rozbiórki z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora. 

 

Przy Odbiorze Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

a) Dokumentację Projektową (podstawową) z naniesionymi zmianami, dokumentacje dodatkową 

(jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji robót) oraz dokumentacje powykonawczą, 

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

c) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne), 

d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

e) Receptury i ustalenia technologiczne, 

f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST, 

h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

o ile takie Odbiory występowały, 

i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z 

uwag i zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora) w trakcie budowy, o ile takie roboty 

występowały, 

j) Dziennik budowy i Książki obmiarów 

 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
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Dokumentacja Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustała nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.4.Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy robót". 

 

9.Podstawa płatności  

9.1.Ustalenia ogólne 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST                  

i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków             

i transportu, 

- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy                 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, opłaty związane z 

zajęciem pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonywanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 

- wykonanie zabezpieczeń, niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,  

- obsługi geodezyjnej,  

- rekultywacji terenu,  

- wywozu odpadów, 

- transportu materiałów i sprzętu 

 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za 

daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

10. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z 
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Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 

Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 

będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 

Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 

w Specyfikacjach Technicznych.  

 

10.1 Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących 

przedsięwzięcia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.: Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774) z późniejszymi 

zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, 

poz.690) z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. nr 0, 

poz. 462 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z 

późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401) z 

późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) z późniejszymi zmianami,  

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, 

Dz.U. 2014, poz. 883, Dz.U. 2015, poz. 1165, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 

nr 249 poz. 2497, Dz. U. 2014 r. poz. 1040). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 

108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042) z późniejszymi zmianami. 

 

UWAGA: Obowiązują wszystkie aktualne normy, również nie wymienione powyżej. 

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNE 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST-B 01.00 Naprawa filtra 
(Kod CPV  45252126-7  Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej). 

 

 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót 

polegających na  naprawie drenażu filtracyjnego wykonanego w ramach zadania pod nazwą : Filtr nr 

3,  Budynek Filtrów I-go stopnia, Stacja wodociągowa „Czyżkówko”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z naprawą filtra a 

więc: 

- zabezpieczenie istniejącego drenażu, 

- wymiana i uzupełnienie elementów kotwiących, 

- naprawa spoin między blokami drenażowymi, 

- oczyszczenie wnętrza bloków drenażowych ze zgromadzonego złoża filtracyjnego  i innych 

zanieczyszczeń, 

- wymiana płyt podtrzymujących złoże. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi             

i określeniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogólne”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacją 

Techniczną, Projektem, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami 

Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne. 

 

2. Materiały 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne". 

 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów od podanych w niniejszym opracowaniu 

pod warunkiem zachowania podanych paramentrów. 

 

2.2.Wymagania szczegółowe dla materiałów z rozbiórek. 

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa oraz 

inne powinny być przekazane na wysypisko bądź do utylizacji. Wszelkie koszty związane z utylizacją 

tych materiałów muszą być uwzględnione w ofercie. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z „Ustawą               

o odpadach” z uzyskaniem pokwitowania przekazania odpadów wyspecjalizowanym jednostkom. 

 

Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych właściwości 

materiałowych i nie nadające się do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń 
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wywiezie poza teren budowy na zwałkę. Teren zwałki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, 

przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz 

samorządowych i Inspektora. 

Zamawiający po uprzednim uzgodnieniu dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów 

pochodzących z rozbiórki do dalszego ich wykorzystania przez Wykonawcę. 

 

Złom stalowy, żeliwny oraz kolorowy w całości stanowi własność Zamawiającego, który Wykonawca 

przekaże do właściwego punktu skupu. 

Elementy nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Zamawiającego i należy odwieźć 

je w miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy małogabarytowe powinny być przekazane 

Zamawiającemu na paletach. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki muszą zostać utylizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z  Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. 2013 poz. 21) wymaga uzyskania pokwitowania przekazania odpadów wyspecjalizowanym 

jednostkom.  

Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien 

zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Elementy pochodzące z 

rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce właściciela 

sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez właściciela sieci uzbrojenia terenu, że 

elementy pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia jak dla 

pozostałych materiałów.   

 

2.3.Wymagania szczegółowe dla materiałów naprawy drenażu. 

 

2.3.1 Mocowanie elementów drenażu. 
- podkładki ze stali austenitycznej gatunku 1.4301. 

 

2.3.2 Naprawa spoin między blokami drenażu. 
Przyjęto zaprawy wchodzące w skład systemu naprawczego o parametrach 

 

Warstwa sczepna:  

Jest to gotowa, jednoskładnikową zaprawa cementowo-polimerową (PCC/SPCC) zawierającą 

mikrokrzemionkę. Przeznaczona jest do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie 

oraz warstw sczepnych, spełnia wymagania normy PN-EN 1504-7. 

 

ZASTOSOWANIA 

Zaprawa może być stosowana jako: 

- powłoka antykorozyjna na stal zbrojeniową, 

- warstwa sczepna pomiedzy podłożem a zaprawą naprawczą, 

- odpowiednia jako zabezpieczenie obszarów anodowych (zasada 11, metoda 11.1 normy PN-EN 

1504-9). Nakładanie na zbrojenie powłoki zawierającej aktywne domieszki. 

 

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY 

- Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą. 

- Materiał łatwo urabialny przy bardzo plastycznej, ale zarazem tiksotropowej konsystencji. 

- Łatwość przygotowania i nanoszenia 

- Materiał można nanosić natryskiem lub ręcznie 

- Doskonała przyczepność do betonu i stali. 

 

APROBATY / NORMY 
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Wyrób do ochrony przed korozją zgodnie z PN-EN 1504-7:2007, deklaracja właściwości użytkowych 

w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE. 

 

INFORMACJE O PRODUKCIE 

Baza chemiczna Cement, polimer, mikrokrzemionka, selekcjonowane kruszywo, inhibitory korozji  

Gęstość ~ 1,90 kg/dm3 (gęstość stwardniałej zaprawy po 28 dniach) 

Maksymalna wielkość ziarna Dmax: 0,4 mm 

Zawartość rozpuszczalnych jonów chlorkowych ≤ 0,05% (PN-EN 1015-17) 

 

INFORMACJE TECHNICZNE 

Moduł sprężystości przy ściskaniu ~18 GPa (PN-EN 13412) 

Wytrzymałość na odrywanie ~ 2,7 MPa (PN-EN 1542) 

Kompatybilność termiczna Część 1: zamrażanie-rozmrażanie ~2,4 MPa (PN-EN 13687-1) 

Test korozyjny Spełnia, brak korozji (PN-EN 15183) 

 

2.3.3 Oczyszczenie wnętrza bloków drenażowych ze zgromadzonego złoża filtracyjnego  i innych 

zanieczyszczeń. 

Należy stosować materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną mające stosowne atesty PZH. 

 

2.3. Wymiana płyt podtrzymujących złoże. 

 

Należy stosować płyty typu S-plate będące częścią systemu drenażowego zamontowanego w komorze 

filtra. 

 

3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne ". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska                     i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. Wykonawca przystępujący do wykonania prac 

wymienionych w niniejszej specyfikacji winien dysponować elektronarzędziami oraz narzędziami 

ręcznymi pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia w ściśle określonym czasie. 

 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych towarów oraz stanu budynku w strefie 

prowadzonych robót. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod 
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względem formalnym jak i rzeczowym. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane 

jego pojazdami. Materiał rozbiórkowy należy wywozić bezpośrednio do pojemników – kontenerów 

bądź na hałdę, zlokalizowanych w ustalonym miejscu na placu budowy (rozbiórki), skąd po 

napełnieniu kontenerów należy samochodem, przystosowanym do transportu kontenerów, wywieźć 

odpady na wysypisko lub miejsce ponownego wbudowania. 

 

Należy przewidzieć ograniczenia związane z możliwością wjazdu na działkę oraz ograniczeniom 

związanym z konstrukcją budynku hali filtrów. 

 

Koszt transportu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

 

5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne ". 

 

5.1. Pomiary. 
Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania robót muszą zostać wykonane siłami własnymi 

Wykonawcy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie realizacji robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

5.2. Naprawa spoin między blokami drenażowymi. 
Luźne i spękane fragmenty spoin między blokami drenażowymi należy ostrożnie odkuć tak, aby nie 

uszkodzić bloków drenażowych. Przyjęto, że uszkodzone spoiny będą odkute na głębokość 20mm. 

Beton łuszczący się, słaby, odspajający się, uszkodzony lub skorodowany musi być usunięty. Jeżeli to 

konieczne, na polecenie nadzoru lub upoważnionego inżyniera, beton nieuszkodzony również może 

być usunięty ale bez naruszania integralności konstrukcyjnej elementu.  

Do usuwania betonu nie powinny być stosowane narzędzia pneumatyczne, które na skutek 

intensywnej wibracji mogą dodatkowo powodować uszkodzenia betonu i bloków drenażowych.  

Powierzchnia podłoża betonowego w obrębie naprawy i na krawędziach powinna być uszorstniona 

aby poprawić przyczepność. 

Przygotowane podłoże betonowe, przed aplikacją systemu naprawczego, powinno być sprawdzone 

wizualnie oraz metodą ostukiwania młotkiem, aby wykluczyć odspojenia i rozwarstwienia betonu. 

Odkute powierzchnie posmarować warstwą sczepną. Ubytki uzupełnić zaprawa naprawczą. Stsować 

zaprawy wchodzące w skład jednego, spójnego systemu naprawczego. 

 

Do wykonania warstwy sczepnej pomiędzy podłożem a zaprawą naprawczą przyjęto gotową, 

jednoskładnikową zaprawę cementowo-polimerową (PCC/SPCC) zawierającą mikrokrzemionkę. 

Podłoże musi być mocne, czyste, bez zatłuszczeń, smarów, kałuż i zastoin wody, luźnych, 

niezwiązanych cząstek, starych powłok i innych zanieczyszczeń wpływających na przyczepność.  

Przed aplikacją beton należy zwilżyć wodą aż do nasycenia powierzchni do stanu matowo-wilgotnego. 

Zaprawę nakładać szczotką, pędzlem lub odpowiednim agregatem do natrysku. Warstwa sczepna musi 

zostać dobrze wtarta w podłoże i wyprowadzona na około 1 cm poza obszar ubytku.  

 Zaprawa naprawcza musi być nałożona metodą „mokre na mokre” na warstwę sczepną, przed 

jej wyschnięciem. 
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 Do uzupełnienia ubytków przyjęto gotową, jednoskładnikową zaprawę polimerowo-

cementową (PCC), zawierającą mikrokrzemionkę, zbrojoną włóknami. Zaprawę można nanosić 

metodą ręczną lub metodą natrysku na mokro (pod warunkiem zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem elementów drenażu.  

 Zaprawę naprawczą nanosić na świeżą warstwę sczepną metodą "mokre na mokre" za pomocą 

kielni lub pacy na odpowiednią grubość. Nanoszoną warstwę mocno docisnąć do podłoża, a następnie 

usunąć narzędzie ruchem "ścinającym" w bok. Nie zacierać "siłowo" powierzchni świeżo ułożonego 

materiału. Dopuszcza się jej delikatne zagładzenie za pomocą wilgotnych pac gąbkowych lub 

filcowych po wstępnym "ściągnięciu" zaprawy. 

 Należy chronić ułożoną zaprawę przed wysychaniem. Pielęgnację należy prowadzić jak dla 

zapraw zwykłych. Zaleca się ją do momentu osiągnięcia 50% wytrzymałości 

końcowych, co w normalnych warunkach następuje po 2-3 dniach. 

 

Stosować się do zaleceń producenta systemu naprawczego. 

 

5.3. Oczyszczenie wnętrza bloków drenażowych ze zgromadzonego złoża filtracyjnego  i innych 

zanieczyszczeń. 

 

Przed przystąpieniem do oczyszczenia drenażu należy zdemontować płyty podtrzymujące złoże. 

Czyszczenie przeprowadzić za pomocą płukania. Po zakończeniu czyszczenia wszystkie elementy 

drenażu muszą zachować szczelność i parametry związane z okresowym płukaniem wstecznym. 

Skuteczność czyszczenia należy udokumentować (np. za pomocą kamery wprowadzonej do wnętrza 

kanału).  
 

5.4 Wymiana płyt podtrzymujących złoże filtracyjne.  

 

Należy zamontować płyty drenażowe ostosowane do zainstalowanego systemu drenażowego. 

Należy uwzględnić docinanie płyt do odpowiedniej długości i szerokości na końcach laterali oraz 

wycinanie otworów dystrybucji powietrza w płytach drenażowych. Stosować łączniki systemowe. 

 

 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne ". 

Sprawdzenia jakości robót polega na: 

- sprawdzeniu jakości wykonania odkuć luźnych fragmentów spoin między blokami drenażowymi, 

- kontroli jakości wykonania naprawy spoin i ich pielęgnacji, 

- sprawdzeniu skuteczności czyszczenia drenażu, 

- kontroli montażu płyt podtrzymujących złoże. 

 

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich 

wykonywania. 

 

7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne". 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz  Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne". 
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Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2014 poz. 1923) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 0, poz. 1973) z 

późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 

nr 75 poz. 527) z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 

uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347),  

• WTWiORB ITB A5 /2018 Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5 Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. 

• Karty techniczne przyjętego systemu naprawczego. 

 

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 


