ZR-025/U/RZ/2024 „ Remont popychacza bunkra osadu”

  
Załącznik nr 9

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:
	l.p.
	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów)

	
	

	
	


Wykaz cen
dot. zamówienia pn. „Remont popychacza bunkra osadu ITPO”
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Cena w zł
(bez podatku VAT)

	1
	2
	3

	1
	Dostawa siłowników – 3 szt.
	 

	2
	Materiały pomocnicze i mechaniczne
	
 

	3 
	Robocizna
	
 

	4
	Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacyjna
	



	   OGÓŁEM POZ. 1÷ 4
(do przeniesienia do formularza oferty)
	

	PODATEK VAT 23%dot. poz. 1÷ 4 
 (do przeniesienia do formularza oferty)
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT
(do przeniesienia do formularza oferty) 
	






……………………………………….
(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)














Załącznik nr 5-OPZ Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie remontu popychacza bunkra osadu.
b) Opis pracy przedmiotu zamówienia:
	Popychacz bunkra osadu usytuowany jest w pomieszczeniu magazynowym zwanym bunkrem osadu. Składa się 3 sekcji ram leżących, które wykonując ruch posuwisto-zwrotny, przesuwają zmagazynowany osad w jedną stronę gdzie poniżej podłogi zainstalowany jest podajnik odbierający nagarnięty osad. Popychacz może pracować w 3 trybach pracy:
1. Sekcje pracują pojedynczo – sekwencyjnie,
2. Pracują naprzemiennie – dwie skrajne sekcje jednocześnie a po nich sekcja środkowa,
3. Wszystkie trzy sekcje pracują równocześnie.
Standardowym trybem pracy jest tryb pierwszy.
Napęd popychacza stanowi agregat hydrauliczny HA 55 CL firmy Putzmeister, który oprócz popychacza bunkra osadu napędza pompę tłokową osadu oraz drzwi bunkra osadu.

2. Zakres prac:
a) Remont/modyfikacja uszczelnienia popychacza (łącznika) w przejściu tłoczyska przez ścianę bunkra – 3 zestawy. Usunięcie starej powłoki gumowej, dobór mieszanki gumowej i pokrycie nią metalowego łącznika.
Przybliżone parametry łącznika:
· średnica Ø300mm, 
· długość L≈150mm,
· masa 1 zestawu ok. 40kg.
b) Wykonanie, dostawa i montaż nowych siłowników hydraulicznych dwustronnego działania – 3 szt. Nowe siłowniki wymiarowo tożsame z istniejącymi. Siłowniki należy wykonać na podstawie szczegółowych pomiarów z natury, ogólnej dokumentacji popychacza oraz parametrów ich pracy.
c) Sprawdzenie oraz korekta ustawienia współosiowości układu tłoczysko-uszczelnienie.
d) Remont układu zbliżeniowego przełączającego poszczególne sekcje popychacza:
· wymiana czujników zbliżeniowych – dwa czujniki na każdy siłownik, linek oraz krążków prowadzących,
e) Dostawa i wymiana rozdzielacza elektrohydraulicznego 4-sekcyjnego (3 sekcje popychacza + napęd drzwi bunkra osadu + regulacja maksymalnego ciśnienia z przelewem). Brak dokumentacji istniejącego rozdzielacza. Identyfikacji należy dokonać z natury. Dotychczasowy rozdzielacz należy poddać regeneracji i przekazać Zamawiającemu jako rezerwowy.
f) Przegląd stanu ram (3 zestawy) wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń. Możliwe prace:
· prostowanie konstrukcji ram przenośnika,
· osiowanie ram z elementem uszczelniającym do tłoczyska,
· prace spawalnicze,
· uzupełnianie/wymiana połączeń śrubowych,
· naprawa/uzupełnienie prowadników ram popychacza,
· naprawa/uzupełnienie płytek zgarniających.
· uzupełnienie możliwych ubytków, pęknięć ścian i podłogi pomieszczenia bunkra osadu.
g) Wykonanie inwentaryzacji wymiarowej i materiałowej popychacza bunkra osadu wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej: papierowej 2 egz., dwg i pdf na nośniku CD, w zakresie:
· dokumentacja techniczna nowych siłowników,
· dokumentacja wymiarowa i materiałowa łącznika/uszczelnienia,
· dokumentacja wymiarowa ram popychacza – dla każdej sekcji,
· dokumentacja techniczna nowego rozdzielacza elektrohydraulicznego,
· aktualizacja wymiarowa posiadanej dokumentacji,
h) Dostarczenie Zamawiającemu Świadectw Jakościowych, atestów technicznych/materiałowych lub Kart Technicznych do zastosowanych materiałów oraz części.
3. Podstawowe elementy popychacza osadu:
	Nr
	Opis
	Specyfikacja
	Materiał
	Ilość
	Inne parametry
	Uwagi

	1
	Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania z pojedynczym tłoczyskiem oraz amortyzacją hydrauliczną
	CJT140-FA200C850
	
	3
	Medium: olej hydrauliczny (HLP 46)
Średnica cylindra: 200 mm
Skok: 850 mm
Ciśn. robocze: 190 bar
	Tabelka dotyczy trzech zestawów popychaczy bunkra osadu

	2
	Rama popychacza A i C
	SQ. 60x60
	DIN CK 45
	2
	Typ: podajnik drabinkowy
Wydajność: 6,6 t/h
Przenoszony materiał: odwodniony osad ściekowy
Wilgotność osadu:60-80%
	

	3
	Rama popychacza B
	SQ. 60x60
	DIN CK 45
	1
	
	

	4
	Płytka ustalająca ramy popychacza A i C
	FLAT BAR 12.0t
	DIN CK 45
	6
	
	

	5
	Płytka ustalająca ramy popychacza B
	FLAT BAR 12.0t
	DIN CK 45
	3
	
	

	6
	Pokrywa ramy popychacza A 
	20.0t
	DIN CK 45
	8
	
	

	7
	Pokrywa ramy popychacza B
	20.0t
	DIN CK 45
	4
	
	

	8
	Prowadnik ramy popychaczy A B C
	SQ. 38x38
	DIN CK 45
	24
	
	

	9
	Śruba mocująca  pokrywę ramy
	M12x65L
	F10.0T
	72
	
	

	10
	Podstawa prowadnika
	FLAT BAR 25x50x12t
	DIN CK 45
	
	
	Tabelka dotyczy trzech zestawów popychaczy bunkra osadu

	11
	Pokrywa ramy popychacza C
	20.0t
	DIN CK 45
	4
	
	

	12
	Sworzeń łączący widełki popychacza z ramą
	80D
	DIN CK 45
	3
	
	

	13
	Widełki popychacza
	M100x80D
	DIN CK 45
	3
	
	

	14
	Przeciwnakrętka zabezpieczająca
	M100
	DIN CK 45
	3
	
	

	15
	popychacz
	125Dx1219L
	DIN CK 45
	3
	
	

	16
	Osłona popychacza
	313Dx16,5t
	DIN CK 45 + uszczelka gumowa
	3
	
	

	17
	Czoło popychacza
	280d
	DIN CK 45
	3
	
	

	18
	Łącznik
	300L
	DIN CK 45
	3
	
	

	19
	Nakrętka tłoczyska siłownika
	M80
	DIN CK 45
	3
	
	

	20
	Wspornik siłownika
	FA200
	SS400(S275JR)
	3
	
	

	21
	Mocowanie podstawy
	40.0t x480 x 774
	SS400(S275JR)
	3
	
	

	22
	Rurka linki sterującej sygnalizacją
	
	DIN CK 45
	3
	
	

	23
	Śruba mocująca wspornik siłownika
	M30 x85L
	F10.0T
	24
	
	

	24
	Dolna prowadnica popychacza
	SQ 60 x60
	DIN CK 45
	132
	
	

	25
	Czujnik położenia ze wspornikiem 
	
	
	6
	
	

	26
	Tabliczka znamionowa
	
	
	3
	
	



4. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy przyłącze w celu dostarczenia energii elektrycznej oraz wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony na potrzeby związane z prowadzonymi pracami. Z uwagi na postój technologiczny i wykonywanie innych zadań przez obsługę ITPO, wózek widłowy będzie mógł być wykorzystywany tylko na niezbędny okres w celu załadunku i rozładunku. 

5. Gwarancje:
· rękojmia na wykonane prace min. 12 miesięcy,
· gwarancja na siłowniki, czujniki zbliżeniowe, rozdzielacz elektrohydrauliczny – 
24 miesiące, 
· powyższe – od daty podpisania Protokołu Odbioru,
· podjęcie czynności diagnostyczno-naprawczych w okresie rękojmi i gwarancji powinno być dokonane  przez Wykonawcę do 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego telefonicznie oraz/lub e-mailem o awarii bądź niewłaściwej pracy urządzenia w obszarach, w których prowadzone były prace.

6. Termin wykonania
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 lipca – 30 sierpnia 2024.
Planowany termin zakończenia prac, podpisanie protokołu odbioru – do 30 sierpnia 2024.

7. Inne:
Prace wewnątrz bunkra osadu są pracami szczególnie niebezpiecznymi. Ze względu na trudność w usunięciu pozostałości osadu, którego resztki pozostają w bunkrze, wewnątrz bunkra osadu mogą występować gazy: amoniak, siarkowodór, metan oraz spadek tlenu poniżej wartości nominalnej. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani poddać się szkoleniu BHP przeprowadzonego przez Zamawiającego.


