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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie prac
remontowych

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot remontowo-budowlanych zwigzanych z naprawa i uszczelnieniem
powierzchni wewnetrznych w zbiorniku wody czystej nr 2 przy ul. Siedleckiej,
zlokalizowanym na terenie Stacji Wodociagowej ,,CZYZKOWKO” w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenia za-
moéwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zwigzanych z naprawg i
doszczelnieniem powierzchni wewngtrznych w zbiorniku wody czystej nr 2 przy ul.
Siedleckiej, zlokalizowanym na terenie Stacji Wodociagowej ,,CZYZKOWKO” w
Bydgoszczy.

INWESTOR: Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z o.0.
ul. Torunska 103
85-817 Bydgoszcz

OPIS | PODSTAWOWE DANE OBIEKTU

Zbiornik zaprojektowany zostat jako okragta, Zelbetowa komora podziemna o
srednicy wewnetrznej 44,00 m, $rednicy zewnetrznej 44,80 m 1 wysoko$ci wewnetrznej
nie przekraczajacej 8,00 m. Pojemnoéé czynna zbiornika wynosi 6 000 m?, natomiast
jego pojemnosé catkowita to nieco ponad 12 000 m®.

Obiekt zaglebiony jest w gruncie rodzimym a jego ptyta przykrycia obsypana
jest gruntem nasypowym. Zbiornik posiada wsp6lng $ciane z komorg zasuw spehniajaca
w stosunku do niego funkcj¢ obstugowa.

Z posiadanych materialow archiwalnych wynika, ze ptyta denna zbiornika o
gruboéci 65 cm wykonana zostata jako zelbetowa, monolityczna z betonu Rw = 110 at i
posadowiona na warstwie wyréwnawczej grubosci 10 cm z chudego betonu. Izolacje
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pod dnem zaprojektowano z emulsji bitumicznej 1 2 warstw papy asfaltowej z przektad-
ka jutowa uktadanej na goraco (izolacje przewidziano zar6wno na chudym betonie jak i
na gornej powierzchni ptyty dennej).

Sciany zewnetrzne zbiornika zelbetowe, grubosci 40 cm.

Strop zbiornika zelbetowy, wykonany zaréwno z elementow prefabrykowanych
jak 1 monolitycznych. Przykrycie wykonane z zelbetowych plyt prefabrykowanych
opartych na podciggach 1 stupach monolitycznych z betonu Rw = 200 zbrojonego stalg
A-0.

Wewnatrz zbiornika znajduje si¢ system wewnetrznych $Scian zelbetowych, kto-
rych grubos$¢ wynosi 20 cm.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza robot remontowych i budowlanych.
Nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej zamieszczonymi szczegdtowymi specyfika-
cjami technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg
zgodne z obowigzujacymi, podanymi w normach i1 przepisach prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
projektem wykonawczym (PW), specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztuka budowlang.

2.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, sprzgtu, narzedzi 1 transportu
niezb¢dnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem prac, Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania placu budowy i przy-
leglego terenu, oraz dokonania rozliczenia wykonanych robot i materiatow pocho-
dzacych z demontazu. Do dnia odbioru Wykonawca przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz dokona z In-
westorem rozliczenia zuzytych mediéw 1 wynajmowanych pomieszczen.

2.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od momentu przejecia do przekazania placu budowy),
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong rob6t oraz mienia Inwestora, przekazanego
wraz z placem budowy. Wykonawca utrzymywac¢ bedzie roboty do momentu koncowe-
go odbioru prac. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, az do odbioru koncowego.
W przypadku zaniedbania utrzymania przez Wykonawce, na polecenie inspektora nad-
zoru inwestorskiego powinien on rozpocza¢ tego typu roboty, jednak nie pozniej niz w
24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.



2.3. Zgodnosé robot z PW i ST

Projekt wykonawczy (PW), specyfikacja Techniczna (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty ko-
niecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania), stanowig o zamdéwionym
zakresie 1 sg integralng czg¢scig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow w PW lub ich po-
mijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie zrealizowane roboty powinny by¢ zgodne z PW i ST.
Dane okreslone w PW i1 ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty nie beda w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie roboty powinny by¢ wy-
konane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.4. Teren budowy

2.4.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni przed ustalonym terminem
przekazania terenu budowy, nast¢pujace dokumenty:
- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik bu-
dowy, kierownicy robot).
- liste pracownikow 1 pojazdow, bioracych udziat w realizacji powyzszego zadania. W
celu przekazania pracownikowi ochrony 1 umozliwiajacym wjazd na teren SUW
,»Czyzkowko”
- wszystkie osoby biorgce udzial w sposdb bezposredni w realizacji zadania musza
posiada¢ aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, kserokopie musza zosta¢
przekazane Zarzadzajagcemu Obiektem na SUW ,,Czyzkowko”
Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt po-
boru wody 1 energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materialow wtasnych i1 usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt rozpoczecia 1 prowadzenia robét Wykonawca obwiesci publicznie w spo-
s6b uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilo§ciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic in-
formacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbgdny sposodb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

2.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

2.5.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie
w peini odpowiedzialny za wypetianie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub me-
tod. W sposob ciagly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przed-
stawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w
catos$ci obcigzg one Wykonawce.

2.5.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszcze-
niem wlasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasci-
wym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy na-
stapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej badz publicznej to Wykonawca,
na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$c¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci, powinien by¢ nie gorszy niz przed powsta-
niem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzenia pod-
ziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urza-
dzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

2.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszel-
kie przepisy ochrony srodowiska naturalnego
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen
lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci prywatnej 1 spolecznej, a wynikajacych ze ska-
zenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,
- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.
Optfaty i kary za przekroczenia norm, okreslanych w odpowiednich przepisach dotycza-
cych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

2.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopusz-
czone do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywolujacych szkodliwe promienio-
wanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot
muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jed-
nostke 1 jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwe-
stora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla §rodowiska, to konse-
kwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych, pochodzacych z
demontazu, nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

2.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i biurowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w spo-
sob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przed-
stawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot, przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany dziatal-
no$cig osob trzecich, powstaly na skutek zaniedban w zabezpieczeniu budowy i1 mate-
riatbw niebezpiecznych.

2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotycza-

cych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wy-
konywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespet-
niajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgb-
nej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU 1
TRANSPORTU
3.1. MATERIALY

- Akceptowanie uzytych materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow prze-
znaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodia
ich wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materia-
hu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z
tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze ma-
teriaty uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposob ciagly speiniaja wymagania ST w
czasie prowadzenia robot.
Jezeli materialy z akceptowanego Zrddta sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrzenia w materiaty.
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Materialty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca,
powinny by¢ z tej samej partii materialu, w celu zachowania tych samych witasciwosci
kolorystycznych w czasie catego okresu eksploatacji.

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie zostang zaplacone.

- Inspekcja materialow i elementoéw

Wytwoérnie materialow i elementéw, zaroéwno przed jak i po akceptacji inspek-
tora nadzoru inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzenia inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie

proces produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie bu-

dowy.

- Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy
beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachow-
aty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przechowywanie musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach okreslonych dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do stanu pierwotnego.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwaranto-
wac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu po-
winny by¢ uzgodnione i1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy.

Wykonawca, na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, dostarczy kopie doku-
mentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wy-
magane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet do akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkow technologicznych, nie zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego do-
puszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do kalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewo-
zonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ realizowanych prac, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami ST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyznaczenie wysokosci wszystkich elemen-
tow konstrukcji, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich mate-
riatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone ro-
boty, na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosSci robot

4.3.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1
normach koniecznych do wykonania rob6t zgodnie z PW.



4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm i instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powia-
domi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazy-
wane na kazde zadanie inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniat zgodno§¢ materialdow i robot z wymaganiami ST, na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wy-
kaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku calkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wyko-
nawcg, inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materialdow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatoéw przez Wykonawce, inspektor moze
dopusci¢ do stosowania materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia mate-
riatu dostarczona na budowe, winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w ra-
zie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urza-
dzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

4.3.5. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Inwestora 1 Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 ekonomiczne strony bu-
dowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-
wego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bez-
posrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty 1
inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone data i pod-
pisem Wykonawcy oraz inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowiazkow osob funkcyjnych na budowie,



- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach.

- daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeéciowych
i koncowych odbioroéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem autora badan,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi do akceptacji.

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnie-
niem stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora i Wykonawce do ustosun-
kowania si¢ do jego tresci.

- Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ inspektor nadzoru w przy-
padku robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy je-
dynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginal protokotu odbioru
poszczegolnych elementow, potwierdzony przez inspektora w oparciu 0 procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robot z:

- kolejnym numerem Karty,

- podstawg wyceny 1 opisem robot,

- ilo$cig przedmiarowa robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4. niniejszego
rozdziatu ST,

- ilo$cig rob6t wykonanych od poczatku budowy,

Ksigga obmiaru robot (jesli jest wymagana), musi by¢ przedstawiona inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

- Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce, beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

10



- Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- harmonogram remontu,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- rysunki z zaznaczonymi miejscami napraw $cian i stupéw i okreslong iloscig w m
1 dokumentacjg fotograficzng przed i po naprawie

- rysunki z zaznaczonymi miejscami uszczelnienia §ciany z dnem 1 iniekcji 1 okreslong
ilosciag w mb, i dokumentacjg fotograficzng przed i po naprawie

2

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych prac, zgodnie
z PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6dt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub prze-
oczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora, dostarczonych Wyko-
nawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagang do
umownych ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania odbioru

Obmiary bgda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okre$lajacag wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robot,
- ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)
- dat¢ obmiaru
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- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

- obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugo$¢ x szerokos$¢ x
glebokos¢ x wysoko$¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,

- 1lo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiar,

- dokumentacja fotograficzna z obmiaru

4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez inspek-
tora:
- odbiorowi robdt zanikajacych
- odbiorowi czesciowemu elementow robot,
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo-
Sci 1 jakosci wykonywanych roboét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru dokonuje inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci robot zgtasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy 1 jed-
noczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomieniu o tym inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robdt dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora.

4.5.4. Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do dzien-
nika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika bu-
dowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym
w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru, In-
westor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powo-
fanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed
uptywem terminu okre$lonego w umowie.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przed-
tozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z
realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robdt po-
prawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzu-
peliajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru osta-
tecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w po-
szczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong war-
tos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidr pogwarancyijny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usu-
nigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwa-
rancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostateczneqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest pro-
tokot odbioru ostatecznego, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolauda-
cyjny zawierajacy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
- Dziennik budowy — oryginat i kopie
- Obmiar robot (jesli jest wymagany)
- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow
- Sprawozdania techniczne:
- rysunek z zaznaczonymi miejscami napraw powtok $cian, stupow,
1 zestawienie z doktadnym okres§leniem ilo$ci naprawianych miejsc w m
- rysunek z zaznaczonymi miejscami uszczelnienia styku $ciana-dno i
przeprowadzonej iniekcji, 1 zestawienie z dokladnym okresleniem
ilosci naprawianych miejsc w mb
- do obu zestawien wymagana jest dokumentacja fotograficzna ze wszystkich
naprawianych miejsc
- Protokotly prob 1 badan
- Protokoty odbioru robot zanikajacych
- O$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania doku-
mentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg Wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wy-
konawce do odbioru, w terminie ustalonym przez komisje.

2
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4.6. Podstawa platnoSci

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone w ST i PW.
Cena obejmuje

- robocizng

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia
sprzgtu plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zakladu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zaplecze
budowy, koszty eksploatacji zaplecza (woda, energia elektryczna, toy-toy)

- Wwykonawca uwzgledni dodatkowe koszty wynikajace z warunkow
atmosferycznych panujacych w trakcie realizacji przedmiotu UMOWY.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydat-
koéw, ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony
przez inspektora nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robét, ustalony w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot w danej branzy, dla poszczegodlnych ele-
mentow robot.

14



