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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie prac 

remontowych 

 

WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót remontowo-budowlanych związanych z naprawą i uszczelnieniem 

powierzchni wewnętrznych w zbiorniku wody czystej nr 2 przy ul. Siedleckiej, 

zlokalizowanym na terenie Stacji Wodociągowej „CZYŻKÓWKO” w Bydgoszczy. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia za-

mówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót związanych z naprawą i 

doszczelnieniem powierzchni wewnętrznych w zbiorniku wody czystej nr 2 przy ul. 

Siedleckiej, zlokalizowanym na terenie Stacji Wodociągowej „CZYŻKÓWKO” w 

Bydgoszczy. 

 

 

INWESTOR:    Miejskie Wodociągi i Kanalizacja   

                                   w Bydgoszczy sp. z o.o. 

                   ul. Toruńska 103  

      85-817 Bydgoszcz 

 

 

OPIS  I PODSTAWOWE  DANE  OBIEKTU 

 

 Zbiornik zaprojektowany został jako okrągła, żelbetowa komora podziemna o 

średnicy wewnętrznej 44,00 m, średnicy zewnętrznej 44,80 m i wysokości wewnętrznej 

nie przekraczającej 8,00 m. Pojemność czynna zbiornika wynosi 6 000 m3, natomiast 

jego pojemność całkowita to nieco ponad 12 000 m3. 

 Obiekt zagłębiony jest w gruncie rodzimym a jego płyta przykrycia obsypana 

jest gruntem nasypowym. Zbiornik posiada wspólną ścianę z komorą zasuw spełniającą 

w stosunku do niego funkcję obsługową.  

Z posiadanych materiałów archiwalnych wynika, że płyta denna zbiornika o 

grubości 65 cm wykonana została jako żelbetowa, monolityczna z betonu Rw = 110 at i 

posadowiona na warstwie wyrównawczej grubości 10 cm z chudego betonu. Izolację 
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pod dnem zaprojektowano z emulsji bitumicznej i 2 warstw papy asfaltowej z przekład-

ką jutową układanej na gorąco (izolację przewidziano zarówno na chudym betonie jak i 

na górnej powierzchni płyty dennej).  

Ściany zewnętrzne zbiornika żelbetowe, grubości 40 cm. 

Strop zbiornika żelbetowy, wykonany zarówno z elementów prefabrykowanych 

jak i monolitycznych. Przykrycie wykonane z żelbetowych płyt prefabrykowanych 

opartych na podciągach i słupach monolitycznych z betonu Rw = 200 zbrojonego stalą 

A-0. 

Wewnątrz zbiornika znajduje się system wewnętrznych ścian żelbetowych, któ-

rych grubość wynosi 20 cm. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 

 Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą robót remontowych i budowlanych. 

Należy je stosować w powiązaniu z niżej zamieszczonymi szczegółowymi specyfika-

cjami technicznymi SST. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są 

zgodne z obowiązującymi, podanymi w normach i przepisach prawa budowlanego. 

 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

projektem wykonawczym (PW), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa 

budowlanego i sztuką budowlaną. 

 

2.1.  Zakres robót 

 
 Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi i transportu 

niezbędnych do wykonania robót objętych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i 

ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 

odbiorem prac, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i przy-

ległego terenu, oraz dokonania rozliczenia wykonanych robót i materiałów pocho-

dzących z demontażu. Do dnia odbioru Wykonawca przedstawi Inwestorowi komplet 

dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz dokona z In-

westorem rozliczenia zużytych mediów i wynajmowanych pomieszczeń. 

 

2.2.  Ochrona i utrzymanie robót 

 
 Podczas realizacji robót (od momentu przejęcia do  przekazania placu budowy), 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Inwestora, przekazanego 

wraz z placem budowy. Wykonawca utrzymywać będzie roboty do momentu końcowe-

go odbioru prac. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub 

jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do odbioru końcowego. 

W przypadku zaniedbania utrzymania przez Wykonawcę, na polecenie inspektora nad-

zoru inwestorskiego powinien on rozpocząć tego typu roboty, jednak nie później niż w 

24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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2.3.  Zgodność robót z PW i ST 

 
 Projekt wykonawczy (PW), specyfikacja Techniczna (ST) oraz inne dodatkowe 

dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły ko-

nieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania), stanowią o zamówionym 

zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 

dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w PW lub ich po-

mijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w 

porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie zrealizowane roboty powinny być zgodne z PW i ST. 

Dane określone w PW i ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie roboty powinny być wy-

konane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

2.4.  Teren  budowy 

 
2.4.1. Przekazanie terenu budowy  

 

 Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni przed ustalonym terminem 

przekazania terenu budowy, następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik bu-

dowy, kierownicy robót). 

- listę pracowników i pojazdów, biorących udział w realizacji powyższego zadania. W 

celu przekazania pracownikowi ochrony i umożliwiającym wjazd na teren SUW 

„Czyżkówko” 

- wszystkie osoby biorące udział w sposób bezpośredni w realizacji zadania musza 

posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, kserokopie musza zostać 

przekazane Zarządzającemu Obiektem na SUW „Czyżkówko” 

Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt po-

boru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 

nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 

(użytkownikiem obiektu). 

 

2.4.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 

 

 Fakt rozpoczęcia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w spo-

sób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic in-

formacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie 

prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

2.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

 
2.5.1.  Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
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 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub me-

tod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przed-

stawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w 

całości obciążą one Wykonawcę. 

 

2.5.2.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszcze-

niem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaści-

wym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy na-

stąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej bądź publicznej to Wykonawca, 

na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności, powinien być nie gorszy niż przed powsta-

niem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia pod-

ziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urzą-

dzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 

2.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszel-

kie przepisy ochrony środowiska naturalnego 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 - podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze ska-

żenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, 

 - miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Opłaty i kary za przekroczenia norm, określanych w odpowiednich przepisach dotyczą-

cych środowiska, obciążają Wykonawcę. 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 

czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 

2.5.4.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopusz-

czone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promienio-

wanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót 

muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jed-

nostkę i jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwe-

stora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konse-

kwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych, pochodzących z 

demontażu, należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

 

 

2.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 

 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i biurowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w spo-

sób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przed-

stawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywo-

łanym jego działalnością przy realizacji robót, przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany działal-

nością osób trzecich, powstały na skutek zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i mate-

riałów niebezpiecznych. 

 

2.5.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

 

 Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczą-

cych BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-

konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeł-

niających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-

cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odręb-

nej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW, SPRZĘTU  I  

TRANSPORTU 
 

3.1.  MATERIAŁY 

 

- Akceptowanie użytych materiałów: 

 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów prze-

znaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

ich wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materia-

łu z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z 

tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że ma-

teriały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 

czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca, 

powinny być z tej samej partii materiału, w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego okresu eksploatacji. 

 

 

 

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywie-

zione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 

zostaną przyjęte i nie zostaną zapłacone. 

 

- Inspekcja materiałów i elementów 

 

 Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji inspek-

tora nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzenia inspekcji należy zapewnić: 

 - współpracę i pomoc Wykonawcy 

 - wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

   proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie bu-

dowy. 

 

- Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy 

będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachow-

ały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Przechowywanie musi się odbywać na zasadach i w warunkach określonych dla danego 

materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do stanu pierwotnego. 

 

3.2.  SPRZĘT 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwaranto-

wać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu po-

winny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Wykonawca, na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, dostarczy kopie doku-

mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wy-

magane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt do akceptacji nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-

runków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego do-

puszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do kalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 

nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

 

3.3. TRANSPORT 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewo-

żonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość realizowanych prac, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyznaczenie wysokości wszystkich elemen-

tów konstrukcji, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

4.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

 Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, ST, PN, innych 

normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich mate-

riałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia inspektora będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-

nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone ro-

boty, na koszt Wykonawcy. 

 

4.3.  Kontrola jakości robót 

 

4.3.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 

normach koniecznych do wykonania robót zgodnie z PW. 
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4.3.2.  Badania i pomiary 

 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powia-

domi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazy-

wane na każde żądanie inspektora nadzoru. 

 

4.3.3.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

 Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na 

podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wy-

każą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wyko-

nawcę, inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego 

nadzoru poniesie Wykonawca.  

 

4.3.4.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może 

dopuścić do stosowania materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia mate-

riału dostarczona na budowę, winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w ra-

zie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urzą-

dzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

 

4.3.5.  Dokumenty budowy 

 

- Dziennik budowy 

 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika 

budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczne strony bu-

dowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbo-

wego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bez-

pośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i 

inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone data i pod-

pisem Wykonawcy oraz inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 



10 

 

- datę przyjęcia placu budowy, 

- datę rozpoczęcia robót, 

- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach. 

- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania robót, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z po-

daniem autora badań, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnie-

niem stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora i Wykonawcę do ustosun-

kowania się do jego treści. 

 

- Księga obmiaru robót  

 

 Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać inspektor nadzoru w przy-

padku robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy je-

dynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane 

roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokółu odbioru 

poszczególnych elementów, potwierdzony przez inspektora w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- kolejnym numerem karty, 

- podstawą wyceny i opisem robót, 

- ilością przedmiarową robót, 

- datą obmiaru, 

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4. niniejszego   

rozdziału ST, 

- ilością robót wykonanych od początku budowy, 

Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana), musi być przedstawiona inspektorowi do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 

- Dokumenty laboratoryjne 

 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę, będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
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- Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- harmonogram remontu, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokóły odbioru robót, 

- rysunki z zaznaczonymi miejscami napraw ścian i słupów i określoną ilością w m2 

 i dokumentacją fotograficzną przed i po naprawie 

- rysunki z zaznaczonymi miejscami uszczelnienia ściany z dnem i iniekcji i określoną  

 ilością w mb, i  dokumentacją fotograficzną przed i po naprawie 

 

- Przechowywanie dokumentów budowy 

 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane na życzenie 

Inwestora. 

 

4.4.  Obmiar robót 

 

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

 Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych prac, zgodnie 

z PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub prze-

oczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora, dostarczonych Wyko-

nawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 

umownych płatności. 

 

4.4.2. Czas przeprowadzania odbioru  

 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 

4.4.3.  Wykonywanie obmiaru robót 

 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

- datę obmiaru 
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- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiar, 

- dokumentacja fotograficzna z obmiaru 

 

4.5. Odbiór robót 

 

4.5.1.  Rodzaje odbiorów 

 

 Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspek-

tora: 

- odbiorowi robót zanikających 

- odbiorowi częściowemu elementów robót, 

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

4.5.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo-

ści i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-

noczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bu-

dowy i powiadomieniu o tym inspektora. 

 

4.5.3.  Odbiór częściowy 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-

dowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora. 

 

4.5.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz goto-

wość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dzien-

nika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora. 

 Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika bu-

dowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru 

kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym 

w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, In-

westor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powo-

łanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 

upływem terminu określonego w umowie. 
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 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przed-

łożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z 

realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót po-

prawkowych. 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzu-

pełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru osta-

tecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w po-

szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST, z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną war-

tość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

4.5.5.  Odbiór pogwarancyjny 

 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usu-

nięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwa-

rancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

4.5.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest pro-

tokół odbioru ostatecznego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolauda-

cyjny zawierający: 

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

- Dziennik budowy – oryginał i kopię  

- Obmiar robót (jeśli jest wymagany) 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Sprawozdania techniczne: 

 - rysunek z zaznaczonymi miejscami napraw powłok ścian, słupów, 

  i zestawienie z dokładnym określeniem ilości naprawianych miejsc w m2  

 - rysunek z zaznaczonymi miejscami uszczelnienia styku ściana-dno i  

  przeprowadzonej iniekcji, i zestawienie z dokładnym określeniem  

  ilości naprawianych miejsc w mb  

 - do obu zestawień wymagana jest dokumentacja fotograficzna ze wszystkich  

  naprawianych miejsc 

- Protokóły prób i badań 

- Protokóły odbioru robót zanikających 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym 

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

 W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania doku-

mentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wy-

konawcę do odbioru, w terminie ustalonym przez komisję. 
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4.6. Podstawa płatności 

 

 Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone w ST i PW. 

Cena obejmuje 

 - robociznę 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia 

sprzętu plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na 

rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zaplecze 

budowy, koszty eksploatacji zaplecza (woda, energia elektryczna, toy-toy) 

 - wykonawca uwzględni dodatkowe koszty wynikające z warunków 

atmosferycznych panujących w trakcie realizacji przedmiotu UMOWY.     

 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydat-

ków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

 Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony 

przez inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót, ustalony w 

oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży, dla poszczególnych ele-

mentów robót. 

 

 

 

 

 


