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SPIS TOMÓW 

Nr tomu Nazwa 

TOM I Dokumenty formalno-prawne  

TOM II Projekt budowalny przebudowy  

TOM II.1      Projekt zagospodarowania terenu 

TOM II.2      Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy obiektu  

TOM II.3      Projekt techniczny  

TOM III Specyfikacje Techniczne 

TOM IV Przedmiar Robót 
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         TABELA  PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań  
         Temat nr : 286-001-0001 KOBRA wer. 17 
 

                       Roboty konstrukcyjne  

 Budowa : Przebudowa kormory deszczowej SA11D na kanale deszczowym KD600 przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy, dz. nr 53/2, obręb nr 0211 

 Obiekt : Komora na kanale deszczowym 

 Adres : ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy, dz. nr 53/2, obręb nr 0211 
   

    PRZEDMIAR  ROBÓT 
   

   Str. 1 
   

 Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary 
   

   

 A DZIAŁ OGÓLNY   

   

 1 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1,000 kpl 

  Weryfikacja wymiarów i rzędnych 

 Numer specyfikacji :  K 00.00.00 

  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 kpl    
   

   

 B ROBOTY ZIEMNE   

   

 2 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 49,843 m3 

  Wykop wokół komory 

 Numer specyfikacji :  K 04.00.00 

  1 * 0.95 * 15.1 + 23.27 * 1.5 * 1 + 0.2472 * 2.4 = 49,843 
   

 Razem   =   49,843 m3    
   

   

 3 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 55,219 m3 

  Zasypanie komory wraz z odtworzeniem skarpy na płycie przykrycia 

 Numer specyfikacji :  K 04.00.00 

  49.843 + 2.24 * 2.4 = 55,219 
   

 Razem   =   55,219 m3    
   

   

 C ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

   

 4 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 2,000 kpl 

  Demontaż prefabrykatów z płyty przykrycia 

 Numer specyfikacji :  K 02.03.00 

  2 = 2,000 
   

 Razem   =   2,000 kpl    
   

   

 5 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1,594 m3 

  Rozbiórka płyty przykrycia komory 

 Numer specyfikacji :  K 02.03.00 

  2.4 * 3.32 * 0.2 = 1,594 
   

 Razem   =   1,594 m3    
   

   

 6 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1,893 m3 

  Rozbiórka fragmentów ścian komory 

                      Numer specyfikacji K 02.03.00  

                                                                                                                                            10.4 * 0.7 * 0.26 =   1,893 
   

 Razem   =   1,893 m3 

 

  

                   7  Pozycja złożona  - Pozycja złożona 17,000 szt 

  Demontaż istniejących klamr 

 Numer specyfikacji :  K 02.03.00 

  17 = 17,000 
   

 Razem   =   17,000 szt    
   



         TABELA  PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań  
         Temat nr : 286-001-0001 KOBRA wer. 17 
 

                       Roboty konstrukcyjne  

 D. KONSTRUKCJA    
   Str. 2 
   

 Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary 
         
   

 D KONSTRUKCJA   

   

 8 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1,594 m3 

  Beton płyty przykrycia komory 

 Numer specyfikacji :  K 02.00.00 

  1.594 = 1,594 
   

 Razem   =   1,594 m3    
   

   

 9 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 0,330 t 

  Zbrojenie płyty przykrycia 

 Numer specyfikacji :  K 01.00.00 

  (6.216 + 323.52) / 1000 = 0,330 
   

 Razem   =   0,330 t    
   

   

 10 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 138,000 szt 

  Wykonanie otworów pod pręty wklejane 

 Numer specyfikacji :  K 01.00.00 

  138 = 138,000 
   

 Razem   =   138,000 szt    
   

   

 11 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 38,734 m2 

  Renowacja powierzchni betonowych 

 Numer specyfikacji :  K 02.02.00 

  0.9 + 0.83 + 2.052 + 2.0856 + 3.0839 + 2.9235 + 0.7668 + 5.4443 + 1.8381 + 5.269 + 8.0308 + 5.5102 = 38,734 
   

 Razem   =   38,734 m2    
   

   

 12 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 2,000 kpl 

  Montaż prefabrykatów na płycie przykrycia wraz z żeliwną pokrywą 

  2 = 2,000 
   

 Razem   =   2,000 kpl 

 

 

                  13  Pozycja złożona  - Pozycja złożona 11,000 szt 

  Montaż klamr w ścianach konstrukcji 

 Numer specyfikacji :  K 05.00.00 

  11 = 11,000 
   

 Razem   =   11,000 szt 

 

 

               E  IZOLACJE I POWŁOKI   

   

 14 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 9,486 m2 

  Izolacja bitumiczna wykonywana "na zimno" 

 Numer specyfikacji :  K 03.01.00 

  7.1983 + 2.288 = 9,486 
   

 Razem   =   9,486 m2 

 

 

                  15  Pozycja złożona  - Pozycja złożona 44,102 m2 

  Zabezpieczenie antykorozyjne betonu - hydrofobizacja powierzchni betonowych 

 Numer specyfikacji :  K 03.02.00 

  5.368 + 0.9 + 0.83 + 2.052 + 2.0856 + 3.0839 + 2.9235 + 0.7668 + 5.4443 + 1.8381 + 5.269 + 8.0308 + 5.5102 = 44,102 
   

 Razem   =   44,102 m2 

 

 
          



         TABELA  PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań  
         Temat nr : 286-001-0001 KOBRA wer. 17 
 
       

                                                                                       Roboty konstrukcyjne  

 F. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE    
   Str. 3 
   

 Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary 
    
   

 F ROBOTY PRZYOBIEKTOWE   

   

 16 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1,000 kpl 

  Oczyszczenie i uporządkowanie terenu wokół obiektu 

 Numer specyfikacji :  K 00.00.00 

  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 kpl    
   

   

 G POZOSTAŁE   

   

 17 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1,000 kpl 

  Zabezpieczenie dna komory na czas robót 

 Numer specyfikacji :  K 02.03.00 

  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 kpl    
   

   

 18 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1,000 kpl 

  Tymczasowe rozparcie ścian komory 

 Numer specyfikacji :  K 02.03.00 

  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 kpl    
   

 

 

 

   

 - - -    Koniec  wydruku    - - -  


