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K 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna K-00.00.00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w związku z zadaniem pn.: „Opracowanie projektu branży 

konstrukcyjnej na przebudowę komory deszczowej SA11D na kanale deszczowym 

kd600 przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy – dz.nr 53/2 obręb 211”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiazaniu z pozostałymi Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami. Użyte w 

ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Atest - wykaz parametrów technicznych produktu gwarantowanych w ramach 

kontroli wewnętrznej producenta. Zawiera on wyniki badań kontroli wewnętrznej 

producenta,  

1.4.2. Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 

wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości 

w wyniku hydratacji cementu.  

1.4.3. Beton konstrukcyjny – beton zwykły wg PN-EN 206+A2 w monolitycznych oraz 

prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inżynierskiego o wytrzymałości 

na ściskanie nie mniejszej niż C20/25 (beton zwykły) lub LC25/28 (beton lekki)  

i o dodatkowych ustalonych właściwościach. 

1.4.4. Beton niekonstrukcyjny – beton o klasie wytrzymałości na ściskanie ≤ C20/25 

wg PN-EN 206+A2. 

1.4.5. Beton projektowany – beton, którego wymagane właściwości i ewentualne 

dodatkowe cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie 

betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.  

1.4.6. Beton recepturowy (o ustalonym składzie) – beton, którego skład i składniki, jakie 

powinny być użyte, są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie 

betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami. 

1.4.7. Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną 

wytrzymałość. 

1.4.8. Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3,  

ale nie przekraczającej 2600 kg/m3.  

1.4.9. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 

przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
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maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

1.4.10. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany gruntem, wydzielony  

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.11. Ciągliwość – zdolność stali do trwałych odkształceń bez naruszenia spójności  

po przekroczeniu granicy plastyczności. 

1.4.12. Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po 

zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 

1.4.13. Deskowanie - element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego 

kształtu konstrukcji betonowej, żelbetowej lub sprężonej oraz podtrzymania 

zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po stwardnieniu 

betonu. Składa się głównie z materiałów osłonowych (np. deskowania systemowe, 

deski, sklejka, blachy lub arkusze z tworzyw sztucznych), pozostających w 

bezpośrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i podłużnych 

podpierających bezpośrednio elementy osłonowe. 

1.4.14. Dodatki do betonu typu II - dodatki o właściwościach pucolanowych lub 

utajonych właściwościach hydraulicznych, dodawane do składu betonu, takie jak: 

granulowany żużel wielkopiecowy, popiół lotny krzemionkowy, pył krzemionkowy, 

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja robót z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.4.16. Domieszka – substancja modyfikująca dodawana podczas wykonywania mieszanki 

betonowej w ilości nie przekraczającej 5% masy cementu w betonie. 

1.4.17. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.18. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywanego zadania budowalnego, rejestrowania dokonanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i projektantem.  

1.4.19. Element prefabrykowany – element z betonu formowany i dojrzewający poza 

miejscem wbudowania. 

1.4.20. Element zbrojarski – najmniejsza, niepodzielna część zbrojenia konstrukcji, 

wykonana ze stali zbrojeniowej ciętej i giętej, z prętów prostych lub kręgów, prosta 

lub wygięta zgodnie ze specyfikacja projektową, stanowiąca zbrojenie pojedyncze 

lub wchodząca w skład szkieletu zbrojeniowego. 

1.4.21. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie robót określone  

w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.  

(Dz. Urz. UE L 74 z 15 marca 2008 r.). 

1.4.22. Hydrofobizacja powierzchni - impregnacja hydrofobizująca to obróbka betonu 

nadająca jego powierzchni własności hydrofobowe, tj. zdolność odpychania wody. 

Hydrofobizację przeprowadza się w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb 

struktury betonu.  

1.4.23. Inżynier – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

wyznaczoną przez Zamawiającego do działania dla celów Kontraktu wymienioną w 

załączniku do oferty lub inną osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem 

Wykonawcy.  

1.4.24. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  

do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy. 
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1.4.25. Klasa ekspozycji – klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, 

na działanie których może być narażony beton zgodnie z PN-EN 206+A2. 

1.4.26. Klasa obiektu - klasyfikacja (S1-S4) konstrukcji budowlanych i inżynierskich  

w odniesieniu do wagi konsekwencji wystąpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, 

uzależniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu 

użytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodności; klasa obiektu jest związana z 

konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi wystąpienia 

uszkodzeń z powodu reakcji kruszywa (AAR).  

1.4.27. Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – symbol literowo-liczbowy  

(np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu wg PN-EN 206+A2 określane są na 

podstawie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania lub 

w czasie równoważnym na próbkach walcowych o średnicy 1500 mm i wysokości 

300 mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fck,cube)  

pielęgnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2.  

1.4.28. Kontrola wewnętrzna – kontrola przeprowadzana przez Wykonawcę konstrukcji 

według własnych procedur w celu oceny czy wyroby określone tą samą specyfikacją 

wyrobu i wykonane według tego samego procesu wytwarzania spełniają wymagania 

podane w zamówieniu (definicja z normy PN-EN 10204). 

1.4.29. Kontrola odbiorcza - kontrola przeprowadzana przed wysyłką, według specyfikacji 

wyrobu, na wyrobach mających stanowić dostawę lub na partiach wyrobów, których 

część ma stanowić dostawę, w celu sprawdzenia, czy te wyroby spełniają 

wymagania podane w zamówieniu (definicja z normy PN-EN 10204). 

1.4.30. Korozja betonu - nieodwracalna zmiana właściwości betonu wynikająca  

z działania środowiska agresywnego lub w wyniku destrukcyjnych procesów 

zachodzących między niektórymi składnikami cementu i kruszywa 

1.4.31. Krajowa Ocena Techniczna – KOT - (od 2017 r. zastąpiła Aprobatę 

Techniczną) – jest udokumentowaną, pozytywną ocena właściwości użytkowych 

tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z 

zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań 

przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.  

1.4.32. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.33. Materiał gruntujący – odporna na alkalia emulsja bitumiczna (w przypadku 

izolacji wykonywanych na zimno).  

1.4.34. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

1.4.35. Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze 

w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybrana metodą.  

1.4.36. Międzywarstwa - farba przeznaczona na powłokę międzywarstwową, mającą 

różne funkcje, np. izolacyjną, wypełnienie porów, wygładzenie małych nierówności, 

zabezpieczenie przeciwko uderzeniu, itp.  

1.4.37. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie  

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.38. Nośność obiektu - określona, normowa klasa obciążenia, które może przenosić 

konstrukcja z normowym zapasem bezpieczeństwa (z prawdopodobieństwem 95%, 

że obciążenie nie spowoduje uszkodzeń). 
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1.4.39. Obiekt budowlany – 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowla stanowiąca całość technicznoużytkową wraz z instalacjami  

i urządzeniami 

c) obiekt małej architektury 

1.4.40. Obróbka strumieniowo-ścierna – uderzenie strumienia ścierniwa, 

charakteryzującego się wysoką energią kinetyczną, w powierzchnię, która ma być 

przygotowana. 

1.4.41. Ochrona powierzchniowa betonu - zwiększenie odporności konstrukcji 

betonowej na działanie środowisk agresywnych, przez odcięcie lub ograniczenie 

dostępu środowiska agresywnego do powierzchni konstrukcji. 

1.4.42. Ochronny system powłokowy (antykorozyjny) - suma powłok metalowych 

i/lub lakierowych lub z podobnych produktów, które będą otrzymane lub które już 

otrzymano na podłożu w celu ochrony przed korozją. 

1.4.43. Odporność na penetrację wody - maksymalna głębokość penetracji wody pod 

ciśnieniem określona zgodnie z normą PN-EN 12390-8. 

1.4.44. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót  

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został  

określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.45. Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których 

wzajemne położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej, 

1.4.46. Osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, 

których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została 

określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 

1.4.47. Osnowa wysokościowa, państwowa - zbiór punktów o położeniu wyznaczonym 

w państwowym systemie odniesień przestrzennych, których wysokość w stosunku 

do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu technik 

geodezyjnych (wyznaczono rzędne wysokościowe względem przyjętego poziomu 

morza) oraz określono błąd ich wyznaczenia. 

1.4.48. Oznakowanie zgodności – należy przez to rozumieć oznakowanie potwierdzające 

zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami; 

1.4.49. Papa asfaltowa – rolowy materiał izolacyjny z osnową (z tektury, włókniny  

lub tkaniny technicznej) przesycony i obustronnie powleczony asfaltem. 

1.4.50. Papa polimeroasfaltowa - papa asfaltowa, do której wykonania zastosowano 

polimeroasfalt. 

1.4.51. Papa termozgrzewalna - papa polimeroasfaltowa na osnowie z włókniny  

lub tkaniny technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem 

modyfikowanym SBS lub APP. Obie powierzchnie papy są zabezpieczone przed 

sklejeniem w rolce posypką mineralną o odpowiedniej granulacji albo folią  

z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni 

konstrukcji mostowej „na gorąco” po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem 

gazowym. 

1.4.52. Partia stali zbrojeniowej – wiązka prętów, drutów lub wyrobów odwiniętych  

z kręgów, a także walcówka, o jednej średnicy nominalnej i z jednego wytopu, 

wyprodukowane przez jednego wytwórcę i każdorazowo przedstawione do badania. 

1.4.53. Partia zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni – wydanie produkcyjnie 

obejmujące jedna lub wiele średnic, jeden lub wiele wytopów, jeden lub wiele 

rodzajów materiałów (walcówka, proste pręty o różnych długościach), jeden lub 

wiele gatunków stali, ale posiadające jeden unikatowy numer pozwalający  
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na śledzenie wytopów stali, z której wykonano zbrojenie oraz przygotowanie 

właściwych dokumentów. 

1.4.54. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzani. 

1.4.55. Podkład gruntujący - warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego 

zabezpieczenia. 

1.4.56. Powierzchniowa ochrona betonu - zabezpieczenie przed korozją poprzez 

ograniczenie lub wyeliminowanie agresywnego działania środowiska na konstrukcję 

1.4.57. Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub 

sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą 

technik malarskich. 

1.4.58. Powłoka antykorozyjna zbrojenia - warstwa służąca do ochrony zbrojenia przed 

korozją i zwiększająca przyczepność do stali materiału wypełniającego ubytek, 

1.4.59. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.60. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie Specyfikacji 

Technicznych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych, 

1.4.61. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy 

w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia, 

1.4.62. Punkt rosy - temperatura, przy której zawarta w powietrzu para wodna osiąga 

stan nasycenia. Po obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu 

poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w powietrzu, 

1.4.63. Rdza – widoczne produkty korozji składające się, w przypadku metali żelaznych, 

głównie z uwodnionych tlenków żelaza. 

1.4.64. Roboty budowlane – budowa, a także pace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.4.65. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień zagregowania (scalenia) robót 

1.4.66. Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane  

na potrzeby wykonania robót podstawowych, nie są przekazywane zamawiającemu 

i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 

1.4.67. Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od sprzętu 

i ludzi. 

1.4.68. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne 

powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego 

związanego z obsługą obiektu. 

1.4.69. Sieć uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne  

i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, 

telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, 

1.4.70. Skarpa - pochyła powierzchnia nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu, 

zależnym od jakości gruntu 

1.4.71. Specyfikacja wyrobu - kompletne szczegółowe wymagania techniczne związane 

z zamówieniem, podane w formie pisemnej, np. powołane przepisy, normy i inne 

specyfikacje (definicja z normy PN-EN 10204). 

1.4.72. STWiORB– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1.4.73. Stal zbrojeniowa żebrowana – stal zbrojeniowa mająca co najmniej dwa rzędy 

żeber poprzecznych.  
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1.4.74. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 

beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza 

wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, sposób 

badania wg PN-B-06265.  

1.4.75. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.76. Środek gruntujący - preparat asfaltowy lub żywiczny nanoszony  

na powierzchnię budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej, 

zwiększający przyczepność izolacji do podłoża. 

1.4.77. Teren robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza robót. Określenie teren robót 

i teren budowy należy uznawać za równoważne. 

1.4.78. Teren zamknięty - teren zamknięty jest ustalany przez właściwych ministrów 

 i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. 

1.4.79. Trwałość – oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego  

do pierwszej renowacji całkowitej 

1.4.80. Ubytek betonu - odspojenie się części betonu na skutek korozji lub uszkodzenia 

mechanicznego 

1.4.81. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki 

1.4.82. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 

przechodzących przez określony zestaw sit, 

1.4.83. Warstwa nawierzchniowa – ostatnia, zewnętrzna powłoka malarska. 

1.4.84. Warstwa sczepna - warstwa służąca zwiększeniu przyczepności do podłoża 

betonowego materiału wypełniającego ubytek,  

1.4.85. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług  

i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, obowiązuje 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej, stosowanie kodów CPV stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r., od dnia 17 września 2008 r. obowiązuje 

nowe rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. 

UE L74 z 15 marca 2008 r. 

1.4.86. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.87. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.88. Wyroby lakierowane grubopowłokowe (hight built HB) - wyroby lakierowe, 

które mogą być nakładane w warstwach powyżej 80 m grubości suchej powłoki. 

1.4.89. Wyrób budowlany – rzecz, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DZ.U. 

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).  

1.4.90. Zaprawa PCC - zaprawa niskoskurczowa o spoiwie polimerowo - cementowym 

1.4.91. Zasypka – grunt nasypowy, którym uzupełniana jest przestrzeń w wykopie poniżej 

poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji, dla której wykonano wykop. 

1.4.92. Znak wysokościowy - znak pomiarowy (reper), służący do oceny prawidłowej 

pracy obiektu inżynierskiego, mocowany w konstrukcji i powiązany ze znakiem 

stałym. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentów wykonawcy oraz wykonania robót 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz Poleceniami Inżyniera. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie 

Budowy, metody użyte przy budowie, ich zgodność z Wymaganiami Zamawiającego, 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera oraz z prawem budowlanym. 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, jak również wszelkich 

przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowej realizacji Kontraktu, nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie 

Kontraktowej). 

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy 

niezbędne do realizacji Robót, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne  

dla wszystkich Robót Tymczasowych oraz dla Robót Stałych oraz uzyska akceptację Inżyniera 

i zawiadomi odpowiednie organy administracyjne/zarządców. W przypadku stwierdzenia  

w obrębie planowanej inwestycji występowania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt 

stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa  

od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst 

jedn. Dz.U. z 2022 poz. 916 z późn. zm.) oraz zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody 

(decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku  

do gatunków chronionych, jak również zobowiązany jest sporządzić i przekazać sprawozdania 

z wykonanych zezwoleń. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy 

uzgodnić z Zamawiającym, jak również przekazać Zamawiającemu kopie uzyskanych decyzji 

derogacyjnych i przekazanych sprawozdań z wykonania uzyskanych zezwoleń. Wykonawca 

opracuje wszelkie dokumenty wskazane w Specyfikacjach Technicznych załączonych  

do Dokumentacji Projektowej.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz  

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca musi obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu 

określonym przez Inżyniera. Koszt ustawienia i wykonania takiej tablicy ponosi Wykonawca. 

Treść tablicy informacyjnej musi być zatwierdzona przez Inżyniera i powinna być zgodna z 

Prawem Budowlanym. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymywania tablic 

informacyjnych w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy, w określonym w dokumentach 

umowy terminie, terenu budowy. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie 

oznacza przekazania terenu na zaplecze budowy. Wykonawca zapewni teren na zaplecze we 

własnym zakresie po uzgodnieniu z właścicielem (Zarządcą) terenu, na którym Wykonawca 

będzie chciał zorganizować zaplecze. 

Materiały, wyroby budowlane (ziemia z wykopów, urządzenia, sprzęt itp.) oraz maszyny 

budowlane nie powinny być składowane/ustawiane wewnątrz trójkąta widoczności  

na skrzyżowaniach, w skrajniach drogowych, kolejowych, czy w innych miejscach, gdzie 

mogłyby tarasować drogę lub tory, bądź zasłaniać widoczność znaków lub sygnałów 

drogowych i kolejowych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych, w tym punktów 

granicznych i punktów osnowy geodezyjnej. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i inne dokumenty. 
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Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

kontraktu: 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu kontraktu projekt robót budowlanych 

na Roboty objęte Umową.  

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje: 

- plan BIOZ, 

- projekty technologii i organizacji robót, 

- projekty technologiczne i warsztatowe, 

- plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych, 

- dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach, 

- w przypadku nieistotnych zmian – naniesienie ich na kopii zatwierdzonej 

dokumentacji, 

- wszystkie niezbędne opracowania wraz z uzgodnieniami konieczne do realizacji robót 

zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Projektem Technologii i Organizacji Robót,  

- projekty technologiczne zabezpieczenia robót podczas ich wykonywania przy czynnym 

ruchu kołowym wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,  

Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał zakres informacji przekazanych mu  

w Dokumentacji projektowej za w pełni wystarczający do zrealizowania robót objętych 

kontraktem. Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią m.in. podstawę 

do wykonania przedmiarów i określenia ceny jednostkowej. Podstawą wykonania robót są 

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa. Opracowania uzupełniające  

oraz dokumentację roboczą, Wykonawca wykonuje we własnym zakresie. Wszystkie zmiany 

w Dokumentacji Projektowej mogą być wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki  

i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi i Zamawiającemu  

do zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacja Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który spowoduje wykonanie 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wykonane Roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Przed zakupem wyrobów budowlanych, urządzeń i elementów 

przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich 

parametrów i wymiarów oraz możliwości ich zamontowania w już wykonanych elementach, a 

jeżeli brak tej klauzuli o wszystkich niezgodnościach i rozbieżnościach Wykonawca winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera. Wszystkie koszty wynikające z niesprawdzenia 

parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz elementów przeznaczonych  

do wbudowania pokrywa Wykonawca. 

Ilekroć w Specyfikacjach podano wymagania dla materiałów lub gotowych wyrobów, to należy 

traktować je jako minimalne. Przy czym wszystkie określone wymagania dla jednego 

materiału/wyrobu muszą być spełnione jednocześnie. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
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W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo Zamówień Publicznych zapisane w art.30 ust.4  

i 5 dopuszcza się rozwiązania równoważne opisane w projektach budowlanych  

i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają zapisane niżej warunki: 

- stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są 

dopuszczalne postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane 

- zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art.20 ust.1 ustawy Prawo 

budowlane, 

- Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone w projektach 

budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych, 

- koszt będzie nie wyższy od rozwiązań opisanych w projektach i specyfikacjach.  

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania Terenu Budowy w okresie 

trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz pełnego utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, zieleń, itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Koszty utrzymania należy ująć w cenie kontraktowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. 

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować 

materiały łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Czasowe oznakowanie 

poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania należy 

stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb 

dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót 

nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne. 

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także posiadać 

krajowe lub europejskie oceny techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację 

zgodności. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu 

i wdrażaniu tymczasowej organizacji ruchu należy bezwzględnie przestrzegać zapisów 

podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  

i utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, 

poręcze, zapory, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody 

społeczności i innych. Wykonawca zagwarantuje w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  

i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

W zależności od potrzeb, Wykonawca ma obowiązek wykonywania aktualizacji projektu 

organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Inwestorem. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu 

budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
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odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 

Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.   

Wykonawca będzie prowadził monitoring geodezyjny i fotograficzny sąsiednich budynków  

i obiektów. Wykonawca odpowiada za takie wykonanie robót by stan sąsiednich budynków 

oraz obiektów nie uległ pogorszeniu. Koszt wszystkich napraw uszkodzeń budynków  

i obiektów wynikający z prowadzenia robót ponosi Wykonawca i nie podlega on osobnej 

zapłacie.  

Wykonawca opracuje dokumentację monitoringu wraz z projektem technologicznym, zgodnie 

z pkt. 1.5.2. niniejszej STWIORB z uwzględnieniem wpływu wibracji i hałasu wywoływanych 

przez sprzęt budowlany w trakcie prowadzenia robót. 

Dokumentacja powinna zawierać następujące informacje m.in.: 

- Zasięgi stref oddziaływania sprzętu, 

- Wpływ wywierany przez sprzęt do robót ziemnych i rozbiórek na sąsiednie budynki, 

instalacje i urządzenia, na ew. osiadanie powierzchni gruntu,  

- Informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektów znajdujących się  

w strefie tych oddziaływań,  

- Zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgań na tych obiektach i rozmieszczeniu 

punktów pomiarowych. 

Ponadto ze względu na zasięgi stref oddziaływania wykopu to projekt technologiczny powinien 

zawierać następujące informacje:  

- Zasięgi stref oddziaływania wykopu,  

- Informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektów znajdujących się  

w strefie tych oddziaływań,  

- Zalecenia co do montażu reperów, plomb i piezometrów przed wykonaniem wykopu, 

- Zalecenia co do częstotliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych, badania stanu 

plomb i sprawdzania wahań poziomu wody gruntowej,  

- Zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentów, podłoża 

gruntowego pod sąsiadującymi z wykopem obiektami. 

Sąsiednie budynki, w tym budynki, mury oporowe, studnie należy podeprzeć lub zabezpieczyć 

w inny sposób przed wstrząsami i uszkodzeniem. Wykonawca zobowiązany jest również do 

wykonania przekopów kontrolnych dla ustalenia rzeczywistej lokalizacji poszczególnych sieci 

i fundamentów poszczególnych sąsiadujących elementów. Nie można dopuścić do uszkodzeń 

lub zarysowań sąsiednich budynków. Dla wszystkich w/w robót w tym dla zabezpieczeń należy 

wykonać stosowny projekt technologiczny. Wykonawca będzie realizował zaakceptowany 

projekt techniczny oraz prowadził monitoring. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi tzw. raport zerowy opisujący 

stan środowiska. Wykonawca musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

i przestrzegać je w czasie prowadzenia robót. W okresie trwania realizacji umowy, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca musi podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie budowy i wokół niego w celu uniknięcia wszelkich zagrożeń i uciążliwości wynikających 

z zanieczyszczenia wody i powietrza, hałasu, wibracji i innych czynników. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić m.in. następujące warunki: 

- place budowy i ich zaplecza organizować zapewniając oszczędne korzystanie z terenu 

i minimalne przekształcenie jego powierzchni; systematycznie porządkować plac 

budowy, a po zakończeniu prac budowlanych sukcesywnie prowadzić rekultywację 
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terenu; 

- drogi dojazdowe do obsługi placu budowy wytyczać w oparciu o istniejącą sieć dróg; 

- prace budowlane prowadzić przy użyciu nowoczesnego, sprawnego technicznie 

sprzętu, wyposażonego w elementy zmniejszające emisję spalin i hałasu  

do środowiska; zapewnić prawidłową eksploatację sprzętu budowlanego i środków 

transportu; nie dopuszczać do przeciążenia i przeładowania pojazdów; okresowo 

przeprowadzać konserwację sprzętu i maszyn; 

- zaplecze budowy, a w szczególności bazy materiałowe i sprzętowe oraz miejsca 

składowania odpadów lokalizować poza: 

- bezpośrednim sąsiedztwem cieków, rowów, jezior i innych zbiorników 

wodnych; 

- poza terenami podlegającymi ochronie akustycznej, 

- bazy materiałowo-sprzętowe i zaplecza budowy wyposażyć w sorbenty  

do unieszkodliwiania substancji toksycznych, zwłaszcza ropopochodnych  

(np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów); 

- prace budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 – 22.00, w możliwie 

jak najkrótszym okresie oraz unikać prowadzenia prac najbardziej hałaśliwych 

jednocześnie; 

- podczas prac budowlanych ograniczać emisję hałasu oraz zanieczyszczeń  

do powietrza poprzez wyłączanie silników maszyn w czasie przerw w pracy; 

- stosować do podbudowy gotowe mieszanki przygotowywane w wytwórniach; 

- plac budowy oraz drogi dojazdowe utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie; 

materiały będące źródłem emisji pyłów magazynować w opakowaniach fabrycznych; 

pyliste materiały sypkie magazynować w miejscach osłoniętych przed wiatrem, 

zabezpieczyć przed ich rozwiewaniem; materiały sypkie oraz masy bitumiczne 

transportować wyłącznie pojazdami do tego przystosowanymi; 

- zaplecze budowy wyposażyć w przenośne urządzenia sanitarne ze szczelnymi 

zbiornikami bezodpływowymi, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione 

podmioty; 

- teren gromadzenia odpadów zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przedostawanie 

się zanieczyszczeń do ziemi i do wód powierzchniowych;  

- organizować roboty w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu lub minimalizować 

ilość powstających odpadów budowlanych; odpady powstające w trakcie budowy  

i eksploatacji drogi gromadzić selektywnie; 

- odpady niebezpieczne segregować i magazynować w szczelnych i oznakowanych 

pojemnikach, w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty; miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych,  

w tym paliw należy wyposażyć w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże oraz zadaszyć; 

- ograniczać czas prowadzonych odwodnień budowlanych i stosować metody 

ograniczające ilość odpompowywanej wody; wody pochodzące z odwodnienia 

wykopów odprowadzać do odbiorników po oczyszczeniu z zawiesiny; 

- niezanieczyszczone masy ziemne w jak największym stopniu wykorzystać na placu 

budowy lub do rekultywacji terenu; 

- ograniczyć możliwość tworzenia się na terenie budowy zagłębień oraz zastoisk wody, 

aby nie dopuścić do wykorzystania ich przez płazy jako miejsca schronienia; 

ewentualne zastoiska likwidować na bieżąco, nie dopuszczając do rozrodu płazów; 

przykrywać wszystkie studzienki; 

- drzewa (korony, pnie i korzenie) i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, 

nieprzewidziane do wycinki zabezpieczyć na czas trwania prac budowlanych przed 

zniszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi; prace budowlane w strefie bryły 

korzeniowej prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, ręcznie lub przy użyciu 

mikro koparki; w razie konieczności pozostawienia otwartego wykopu, nakryć go,  
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a korzenie zabezpieczyć hydrożelem; 

Wszystkie kary za szkody wyrządzone w środowisku obciążają Wykonawcę. Opłaty i kary za 

przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Za utylizację ewentualnych szkodliwych materiałów pochodzących z rozbiórek odpowiada 

Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów 

niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów 

produkcyjnych zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm.) 

i uzyska uzgodnienie Inżyniera. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zmianami). Materiały, które w sposób 

trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia, a w przypadku ich użycia 

Wykonawca na własny koszt usunie wbudowane materiały szkodliwe. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

1.5.8. Promieniowanie jonizujące 

Nuklearną aparaturę pomiarową lub inne źródła promieniowania jonizującego należy używać 

tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inżyniera. Wykonawca 
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poinformuje Inżyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem 

i dostarczy Inżynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie posługiwania się nuklearną 

aparaturą pomiarową lub innymi źródłami promieniowania jonizującego. Warunki stosowania 

tych urządzeń powinny być zgodne z odpowiednimi przepisami i normami. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1.5.8.1. Tereny otwarte 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca uzyska z właściwego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lokalizację podziemnych instalacji wykonanych 

po dacie sporządzenia mapy zasadniczej zawartej w projekcie robót budowlanych, przed 

rozpoczęciem robót ziemnych. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne  

o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca wykona 

dokumentacje fotograficzną budynków i otoczenia przed przystąpieniem do robót w celu 

uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 

nieruchomości. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi fotografie 

istniejących zjazdów z drogi na posesje. Zdjęcia skatalogowane będą w sposób niebudzący 

wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca 

sporządzi ekspertyzę przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier będzie na bieżąco 

informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 

nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże  

ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego 

istniejących dróg lokalnych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 

odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Wykonawca potwierdzi u 

Zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych 

władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w 

sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który 

dokumentują. Wykonawca sporządzi inwentaryzację przed przystąpieniem do robót 

budowlanych oraz po ich zakończeniu. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy 

wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u 

Zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg 

przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.5.8.2. Tereny zamknięte 

Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji oraz urządzeń naziemnych  
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i podziemnych znajdujących się w obrębie terenu robót, takich jak rurociągi, kable, itp. 

Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. O fakcie uszkodzenia tych 

instalacji (urządzeń) Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji, urządzeń naziemnych i podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wystąpienie zdarzeń, które spowodowały uszkodzenia infrastruktury na terenie 

zamkniętym, 

Wykonawca robót natychmiast informuje o zdarzeniu Inżyniera, który powołuje zespół 

złożony z przedstawicieli: 

- Inżynier, Wykonawcy oraz w razie potrzeby zarządcy uszkodzonej infrastruktury oraz 

ewentualnie innego gestora uszkodzonej infrastruktury dla: 

- ustalenia przyczyny zdarzenia, 

- rozmiarów i skutków zakłóceń procesu eksploatacyjnego, 

- winnych zaistniałej sytuacji. 

Inżynier sporządza dokumentację zdarzenia i niezwłocznie przekazuje do zarządcy  

lub innego gestora uszkodzonej infrastruktury. 

W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia (instalacje) 

podziemne: telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 

itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub niebezpieczne, 

roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, i powiadomić Inżyniera oraz odpowiednie 

lokalne jednostki. Wznowienie prac może nastąpić po uzgodnieniu trybu postępowania z 

jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu 

przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego. 

Roboty należy realizować zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem odpowiednich dróg 

komunikacyjnych i transportowych, ciągów pieszych i dojazdów pożarowych w stanie 

niepowodującym zagrożeń dla użytkowników. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 

technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji 

oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane 

inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne 

ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. 

Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia na elektronicznym nośniku danych 

(płycie), skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz 

obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy 

wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony  

u zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub 

zanieczyszczenie dróg lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie 

przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt  

w uzgodnieniu z właścicielem drogi lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

1.5.10.1. Tereny otwarte 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z późn.zm.). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujące 

prace na drodze, po której odbywa się ruch publiczny będą w jaskrawych ubraniach  

np. pomarańczowych lub żółtych z elementami odblaskowymi, a od zmroku do świtu  

w ubraniach z elementami odblaskowymi. 

1.5.10.2. Tereny zamknięte 

Warunkiem dopuszczenia pracowników Wykonawcy do realizacji prac jest złożenie 

pisemnego: 

- oświadczenia o aktualności badań lekarskich, szkoleń bhp, wymaganych kwalifikacji, 

szkoleń i egzaminów zawodowych pracowników, 

- poinformowania swoich pracowników o występujących zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i zdrowia w związku z realizacją umowy 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót przez czas trwania Robót aż do czasu ostatecznego odbioru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie 

Kontraktowej. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

 i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
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1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać 

mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 

wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub 

wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Umowie stwierdza się 

wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, 

lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które 

zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez 

wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera i Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi  

i Zamawiającemu co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich 

zatwierdzenia. W przypadku gdy Inżynier lub Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane 

zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje 

się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach. 

1.5.14. Wykopaliska  

Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, budowle i inne 

pozostałości lub obiekty interesujące pod względem geologicznym czy archeologicznym, 

znalezione na placu budowy, będą wzięte w opiekę i zarząd Zamawiającego. Wykonawca 

podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia 

przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. Po odkryciu 

jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera oraz 

Zamawiającego, który wyda polecenia co do zajęcia się nim. Jeżeli postępując według tych 

poleceń, Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego i będzie uprawniony, do przedłużenia czasu robót w związku z jakimkolwiek 

takim opóźnieniem, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione i/lub do 

zwrotu poniesionego kosztu. Nadzór Archeologiczny zapewniony zostanie przez Wykonawcę.  

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy  

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji. 

- Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 

urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 

potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 

- Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane 

z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

- Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, 

dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu  

i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

2. MATERIAŁY  

Dopuszcza się do stosowania wyroby wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku 

zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r. z późn. zm.: 

Dopuszcza się do stosowania materiały: 

- Posiadające oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jaego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo krajową lub europejską oceny technicznej bądź krajową 

specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Oddziału Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi,  

- Umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,  
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- Oznakowane, z zastrzeżeniem ust. 4 w/w ustawy, znakiem budowlanym, którego wzór 

określa załącznik nr 1 do tej ustawy. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 

deklarację właściwości użytkowych, nie może być modyfikowany bez utraty ważności 

dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy 

uzyskać ocenę techniczną dla takiego wyrobu. 

2.5. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

odpowiednią jednostkę. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. Zakresy badań własnych Wykonawcy dokumentujące 

ciągłość dostaw materiałów z zatwierdzonych źródeł, zawarte są w poszczególnych ST. Należy 

dążyć do prowadzenia robót w oparciu o jeden materiał w danym asortymencie robót.  

W sytuacji zmiany materiałów przez Wykonawcę w tym samym asortymencie robót pomimo 

wcześniejszego ich zatwierdzenia wraz z wykonaniem badań kontrolnych Zamawiającego, 

Inżynier może odrzucić takie wnioski o zatwierdzenie materiału i/lub obciążyć Wykonawcę 

kosztami powtórnych badań kontrolnych Zamawiającego. 

2.6. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych właściwych dla 

terenu władz lub instytucji na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  

w Umowie. 

2.7. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę po uzyskaniu 

wymaganych zezwoleń wywiezione z terenu budowy na zwałkę. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 

Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

2.8. Wariantowe stosowanie  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.9. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
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w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.10. Materiały pochodzące z rozbiórki 

2.10.8. Materiały pochodzące z rozbiórki na terenie otwartym 

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność 

Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego lub na placu składowym urządzonym i utrzymywanym przez Wykonawcę. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.23 poz. 1587 z późn. zm.).  

Takie elementy jak np. humus, grunt z wykopów oraz darnina - są to elementy, które 

projektant przewidział do ponownego użycia po spełnieniu wymogów dla nich określonych. 

Miejsce składowania materiałów z rozbiórki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy 

czym lokalizacja terenu składowania musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo 

władz samorządowych i Inżyniera. Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem 

(utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w 

odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia 

terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez Inżyniera (który 

uprzednio uzgodni je z odpowiednim właścicielem sieci uzbrojenia terenu). W przypadku 

stwierdzenia przez właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy pochodzące z rozbiórek 

nie odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia punktu 2.7. Koszt transportu w miejsca 

wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe, które stają się własnością 

Wykonawcy, oraz wszystkie materiały, które nie mogą zostać użyte przez Wykonawcę do 

realizacji robót powinny zostać usunięte z Placu Budowy w sposób i w terminie nie kolidującym  

z wykonaniem innych robót. Jeśli w projekcie bądź ST przewidziano wykorzystanie przez 

Wykonawcę materiałów z rozbiórki, wówczas należy je zagospodarować, zgodnie  

z Wymaganiami Zamawiającego. Koszt związany z rozbiórką, transportem, 

unieszkodliwieniem bądź składowaniem w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w 

Cenie Oferty.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, wydajności  

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 

będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się,  

że, dla materiałów, odpadów i sprzętu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, 

wywiezienie, wywóz itp. obejmuje również załadunek, przeładunek i wyładunek na środki 

transportu i wszystkie te czynności są ujęte w cenie kontraktowej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Standardowo w trybie zmianowym roboty należy prowadzić w godzinach od 600- 2200.  

W przypadku prowadzenia robót w systemie całodobowym należy poinformować Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera  

i Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera i Zamawiającego będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób wykonywania i prowadzenia 

Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi i Kierownikowi Projektu; 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom, 

− sposób zapewnienia bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

− wyposażenie w personel, sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót co najmniej: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób wykonania robót w zgodzie z ST oraz kontroli ich jakości 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

c) część szczegółową dotyczącą obsługi jakościowej opisującą co najmniej: 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, nadzór 

metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym, itp.) prowadzonych podczas dostaw  

i wytwarzania materiałów oraz wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość badań, 

− wykaz wyposażenia w sprzęt i urządzenia wraz z potwierdzeniem prawidłowo 

realizowanego nadzoru metrologicznego, 

− opis laboratorium własnego lub innego laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań, 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi, oraz sposób dokumentowania udziału Inżyniera  

lub Zamawiającego w badaniach Wykonawcy 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

d) sumaryczny Plan Badań Wykonawcy, zawierający co najmniej: 

− zestawienie w układzie specyfikacyjnym rodzaju i ilości prowadzonych badań w oparciu 

o przedmiary robót, założone wielkości dostaw i działek roboczych i częstotliwości badań 

wymienione w SST, 

− wskazanie laboratorium przypisanego do danego asortymentu robót i badań, 

− opracowany w oparciu o przekazany przez Zamawiającego ujednolicony sposób liczenia 

badań i próbek, 

Powyższe dokumenty stanowiące części składowe PZJ są niezbędne do zatwierdzenia 

laboratorium (laboratoriów) Wykonawcy lub pracujących na jego zlecenie. Ponadto warunkują 

rozpoczęcie dostaw materiałów i realizacji robót. PZJ ogólny podlega zatwierdzeniu Inżyniera 
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i Zamawiającego. Monitorowanie wykonania realizacji założonego planu badań  

i zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego będzie następowało w raportach 

miesięcznych Wykonawcy. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  

aby osiągnąć założoną jakość Robót, wymaganą zapisami poszczególnych ST. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające do 

spełnienia wymagań na realizowanym zadaniu. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier i Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają aktualny status nadzoru metrologicznego, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający oraz Inżynier będą mieli nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier w uzgodnieniu  

z Zamawiającym ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i ST. Częstotliwość badań została określona przy założeniu 

uzyskania w wyznaczonych miejscach wyników spełniających wymagania specyfikacji w celu 

pełnej oceny wyrobu. Kolejne badania powtarzane przez Wykonawcę w tych samych 

lokalizacjach lub na tej samej partii materiału wykonywane w celu potwierdzenia 

doprowadzenia wyrobu do zgodności z wymaganiami nie będą wliczane do zestawienia ilości 

wykonanych badań.  

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do 

zatwierdzenia. Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym część recept przed ostatecznym 

zatwierdzeniem ma obowiązek zaopiniować w laboratorium Zamawiającego. Recepty powinny 

być dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania 

niezbędnych badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

Inżynier i Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier i Zamawiający będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier będzie pobierał 

próbki i badał materiały niezależnie od Wykonawcy. Badania te mogą być przeprowadzone 

przez Laboratorium Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy przy badaniach 
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kontrolnych Zamawiającego, łącznie z pobraniem próbek, pakowaniem i transportem próbek. 

Każdorazowo w takiej sytuacji i na każdym etapie, uczestniczyć będzie Inżynier i/lub 

Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Miejsca 

po pobraniu próbek przez Wykonawcę jak i przez Inżyniera/Zamawiającego Wykonawca 

uzupełni na swój koszt. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

6.4. Badania i pomiary 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu 

sprawdzenia czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone z niezbędną starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania oraz uwzględni możliwość uczestnictwa Inżyniera i/lub 

Zamawiającego w tych pomiarach i badaniach. Badania i pomiary Wykonawca powinien 

wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, 

lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

6.5. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien:  

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) 

i na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami podanymi w ST,  

- wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót,  

w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w STWiORB.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów (wraz z kartami badań  

i protokołami pobrania próbek na żądanie Inżyniera lub Zamawiającego) z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Dokumenty źródłowe stanowiące 

zapisy z przeprowadzonych badań będą na żądanie udostępniane Inżynierowi  

i Zamawiającemu. 
6.7. Badania kontrolne prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywać się będzie na podstawie wyników badań 
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wykonanych przez laboratorium reprezentujące Inżyniera. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku uzyskania 

negatywnych wyników całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Badania rozstrzygające 

Należy wybrać jedna z poniższych form badań rozstrzygających. 

6.8.1. Badania kontrolne dodatkowe 

Badania kontrolne dodatkowe odbywają się w tym samym laboratorium, działającym  

na zlecenie Inżyniera, które wcześniej wykonywało badania kontrolne. 

W wypadku uznania przez którąś ze stron kontraktu, że któryś z wyników badań kontrolnych 

nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy strona ma prawo żądać 

przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. Przedstawiciel Zamawiającego/Inżyniera i 

Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczania odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Do zlecenia badań kontrolnych dodatkowych 

upoważniony jest Inżynier. Do odbioru uwzględniane są zarówno wyniki badań kontrolnych 

dodatkowych, jak i uprzednio wykonane wyniki badań kontrolnych.  

Koszt badań kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiający. W przypadku nadużycia ze strony 

Wykonawcy polegającego na wielokrotnym (ponad dwukrotnie) zgłaszaniu do odbioru tego 

samego wyrobu nie spełniającego wymagań, kosztami tych badań zostanie obciążony 

Wykonawca. 

6.8.2. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe odbywają się w laboratorium, które wcześniej nie realizowało badań po 

stronie Wykonawcy jak i badań kontrolnych po stronie Inżyniera. 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości 

ze strony Przedstawiciela Zamawiającego/Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie 

własnych badań którejś ze stron). Badania arbitrażowe wykonuje, na wniosek Inżyniera, 

niezależne laboratorium, które nie wykonywało pierwotnych badań, posiadające akredytację 

w zakresie wykonywanych czynności (pobieranie, przygotowanie, pielęgnacja i badanie 

próbek).  

W przypadku braku dostępności na rynku laboratorium spełniającego powyższe wymagania, 

za obopólną zgodą Przedstawiciela Zamawiającego/Inżyniera oraz Wykonawcy może zostać 

zatwierdzone inne laboratorium. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami 

ubocznymi ponosi strona domagająca się przeprowadzenia badań.  

6.9. Certyfikacje i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich ST.  

Dopuszczenie materiałów do stosowania odbywa się na zasadach opisanych w punkcie 2. 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2 są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.10.Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

należy dokonywać na bieżąco. Dotyczą one przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką,  
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w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz datę przekazania przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

− Uzgodnienie przez Inżyniera nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramu robót 

− Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

− Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

− Uwagi i polecenia Inżyniera oraz Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− Daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 

− Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

− Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

− Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 

− Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto  

je przeprowadzał, 

− Inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

(2) Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Obmiary 

wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze 

Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera  

i Zamawiającego. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zaświadczenie o braku sprzeciwu 

do zgłoszenia robót budowlanych, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 
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(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym 

(Przedmiarze Robót) według wymiarów projektowanych, pod warunkiem, że ich odchylenia 

mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiarów według wymiarów 

projektowanych, jeżeli rzeczywiste odpowiadają projektowanym z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyleń.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Ilości wskazane przez Wykonawcę w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi i nie mogą 

być brane za rzeczywiście poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Umowy. 

7.2. Zasada określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót  

nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni wiążące są wymiary górnej krawędzi tych warstw. Jeżeli 

w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się, że mierzone 

ilości będą określane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością odpowiadającą podanej 

dla danej pozycji w kosztorysie. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 
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Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżyniera. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżyniera na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci 

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący 

wątpliwości co do daty wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  

Inżyniera może żądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru  

lub odmówić płatności za te roboty. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera/Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc  

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie z Umową i przy wykorzystaniu cen 

średnich, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
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przyjętych w Dokumentach Umowy lub nakaże Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 

wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego.  

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do ostatecznego odbioru robót Inżynier przygotuje Sprawozdanie z jakości robót. 

Sprawozdanie będzie oparte na: 

- Zbiorczym Zestawieniu Badań opracowanym przez Laboratorium Zamawiającego. 

- Comiesięcznych monitoringach jakości. 

- Certyfikatach, krajowych lub europejskich ocenach technicznych dostarczonych przez 

Producentów. 

- Badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez Producentów. 

- Opinii Inżyniera/Kierownika Projektu do comiesięcznych monitoringów jakości robót. 

Ponad to do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

- Specyfikacje Techniczne – podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne 

- Recepty i ustalenia technologiczne  

- Książki Obmiarów – oryginały  

- Program Zapewnienia Jakości – PZJ  

- Plan BIOZ 

- Plan wbudowanych materiałów w poszczególne elementy obiektów mostowych.  

- Rozliczenie materiałów z rozbiórek. 

- Rozliczenie końcowe w formie tabelarycznej.  

- Opinie technologiczną Wykonawcy sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i obmiarów załączonych do dokumentów odbiorowych, wykonanych zgodnie  

z ST i PZJ.  

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

- Wykonawca ma obowiązek dokumentacje powykonawczą przygotować także  

w formie elektronicznej i przekazać ja Zamawiającemu.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże w oryginale, w ilości egzemplarzy 

uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
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obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy,  

− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− Koszty uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu robót,  

− Koszty uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów w tym opłaty środowiskowe, 

− Koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska,  

− Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

− Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami 

przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci,  

− Koszt pełnego monitoringu wszystkich sąsiednich obiektów,  

− Zabezpieczenie wszystkich sąsiednich budynków, murów oporowych, studni i innych 

elementów, 

− Koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów,  

− Koszty odtworzeni i wykonania nowych znaków geodezyjnych i pomiarowych,  

− Koszt zabezpieczeń i monitoringów niezbędnych dla wykonania robót, w tym  

m.in. koszt nadzoru saperskiego,  

− Wykonanie układów przejściowych na czas budowy,  

− Wartość zakupu zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg 

technologicznych według potrzeb wynikających z przyjętej technologii robót,  

− Przeprowadzenia pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami ST,  

− Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów 

Wykonawcy na składowisko Wykonawcy, 

− Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii 

robót. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Wymagania ogólne specyfikacji technicznej  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych  

w Specyfikacji Technicznej M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone  

w w/w dokumentach, także te nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Jeżeli takowe są wymagane to koszt objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

wszystkie koszty związane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem  

i demontażem oznakowania, a w tym: 

- Wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

- Zapewnienie utrzymania ciągłości ruchu pieszego i kołowego. 

- Opłaty/dzierżawy terenu. 

- Przygotowanie terenu. 

- Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
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- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

- Wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych. 

- Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów. 

- Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów. 

- Koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

Koszt Utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 

- Utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

- Utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów. 

- Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, 

chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Ogrodzenia  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania w jego 

obrębie ruchu kołowego i pieszego w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia 

robót i ich odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, bariery, poręcze, zapory, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy 

stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony 

robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

9.5. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca wykona i uzgodni, jeśli Zamawiający uzna to za stosowane, projekt 

zagospodarowania terenu budowy, utrzymania czystości dróg publicznych i ulic znajdujących 

się w obrębie terenu budowy bądź obsługujących teren budowy. Projekt dotyczy również 

wykonania odpowiednich zabezpieczeń chodników i jezdni przyległych do prowadzonej 

budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2024 poz.725 z 

późn. zmianami), 

[2]  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (tekst jednolity - Dz.U.2023 poz.1094 z późn. zmianami), 

[3]  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U.2023 poz. 1478 

wraz z późn. zmianami), 

[4]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518 z późn. 

zmianami), 

[5]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 

- Dz.U.2023 poz.1752 z późn. zmianami), 

[6]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U.2024 

poz.320 z późn. zmianami), 

[7]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - 
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Dz.U.2021 poz.1213 z późn. zmianami), 

[8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016r w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity - Dz.U.2023 poz.873 z późn. 

zmianami), 

[9]  Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - 

Dz.U.2023 poz.1605 z późn. zmianami), 

[10]  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U.2023 poz.1587 z 

późn. zmianami), 

[11]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity - 

Dz.U.2024, poz.54 z późn. zmianami), 

[12]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126 z późn. zmianami), 

[13]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  

na drogach (Dz.U.2019 poz.2311 z późn. zmianami), 

[14]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 

nr 47 poz.402 z późn. zmianami), 

[15]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - 

Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami), 

[16]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (tekst 

jednolity - Dz.U.2018 poz.1139 z późn. zmianami), 

[17]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst jednolity - 

Dz.U.2018 poz.583 z późn. zmianami), 

[18]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2019 poz. 2448 z późn. 

zmianami), 

[19]  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 

rynku krajowym (Dz.U.2019 poz. 1230 z późn. zmianami), 

[20]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.  

w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu  

lub udostępnianych na rynku krajowym (tekst jednolity - Dz.U.2020 poz. 1508 z późn. 

zmianami), 

[21]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych 

kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 

rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu  

i terminu przekazywania tych informacji (Dz.U.2015 poz.2256 z późn. zmianami), 

[22]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 

tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym 

organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2003 

nr 18 poz.164 z późn. zmianami), 

[23]  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
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(Dz.U.2020 poz.10 z późn. zmianami), 

[24]  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania 

wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U.2020 poz.1018 z późn. zmianami), 

[25]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity - Dz.U.2014 poz.112 

z późn. zmianami), 

[26]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linia kolejową, linia tramwajową, lotniskiem lub portem 

(Dz.U.2011 nr 140 poz.824 z późn. zmianami), 

[27]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity - Dz.U.2016 

poz.1264 z późn. zmianami), 

[28]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. 

2015 poz. 2342 z późn. zmianami), 

[29]  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 (M.P.2023 poz.914), 

[30]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - 

Dz.U.2022 poz. 1225 z późn. zmianami), 

[31]  PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne 

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, 

[32]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie krajowych ocen technicznych. (Dz.U.2016 poz.1968 z późn. zmianami), 

[33]  Uchwała Nr 33 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego 

Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodności. 

(M.P.2000 nr 15 poz.343). 

10.2. Aktualizacja norm  

Obowiązek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robót, który 

zobowiązany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca robót  

w zakresie obiektów inżynierskich przystępując do złożenie oferty oświadcza, iż wszystkie 

roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty.  

W przypadku pojawienia się nowego wydania norm wykonawczych po okresie oddania 

dokumentacji projektowej do Zamawiającego a momentem ogłoszenia przetargu  

na realizacje przedmiotowego kontraktu Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia  

i zastosowania najbardziej aktualnego wydania. 
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K 01.00.00 STAL MIĘKKA DO ZBROJENIA BETONU 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem i montażem zbrojenia wykonanego 

z wiotkich prętów stalowych w elementach betonowych w ramach zadania pn. „Opracowanie 

projektu branży konstrukcyjnej na przebudowę komory deszczowej SA11D na 

kanale deszczowym kd600 przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy – dz.nr 53/2 

obręb 211”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wszystkich robót 

związanych z przygotowaniem i montażem zbrojenia wykonanego z prętów stalowych 

wiotkich, a także kontrolą jakości robót i materiałów, w elementach betonowych drogowych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz  

z określeniami podanymi w ST K 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.4.1. Klasa techniczna – typ stali zbrojeniowej z określonymi własnościami użytkowymi 

identyfikowany jednoznacznym numerem wyrobu. 

1.4.2. Nominalna powierzchnia przekroju poprzecznego pręta żebrowanego – 

powierzchnia przekroju poprzecznego równoważna powierzchni przekroju 

poprzecznego okrągłego pręta gładkiego o tej samej średnicy nominalnej d,  

tj. (π·d2)/4. 

1.4.3. Pręty stalowe wiotkie – wyrób stalowy o kołowym lub zbliżonym do kołowego 

przekroju poprzecznym, wytwarzany w postaci prętów prostych lub kręgów, 

przeznaczony do zbrojenia betonu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Pozostałe ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST K 00.00.00. pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWiORB D-M 00.00.00 pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004 r. (wraz z późniejszymi zmianami) oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3.  Stal zbrojeniowa 

2.3.1. Asortyment stali 

Do zbrojenia betonowych konstrukcji należy stosować stal klas i gatunków zgodnych  

z dokumentacją projektową, przy czym zaleca się, aby zbrojenie wykonane było ze stali 

spajalnej, żebrowanej, o wysokiej ciągliwości, odpornej na obciążenia dynamiczne (cykliczne 

i zmęczeniowe). 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć udokumentowaną zgodność  

z odpowiednią Polską Normą wyrobu (np. PN-H-93220:2006), lub - jeżeli dla danego gatunku 

stali taka norma nie istnieje - zgodność z Krajową Oceną Techniczną wydaną na wniosek 

wytwórcy przez upoważnioną jednostkę. Zgodność z normą lub Krajową Oceną Techniczną 
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powinna być certyfikowana przez akredytowaną jednostkę badawczą, niezależną  

od wytwórcy. 

2.3.2. Wymiary i masy 

Średnice nominalne prętów, nominalne powierzchnie przekroju poprzecznego, nominalne 

masy prętów oraz ich dopuszczalne odchyłki, jak również wymiary i rozmieszczenie żeber, 

średnice rdzenia - powinny odpowiadać wymaganiom odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu 

lub odpowiednich Krajowych Ocen Technicznych. 

2.3.3. Długości i pakowanie  

Stal zbrojeniowa może być dostarczona w postaci prętów prostych o długości określonej  

w zamówieniu, z dopuszczalną odchyłką ±100 mm. Pręty proste dostarcza się w wiązkach 

związanych drutem stalowym lub taśmą w co najmniej trzech miejscach równomiernie 

rozłożonych. 

Stal zbrojeniowa może być również dostarczana w postaci kręgów związanych drutem 

stalowym lub taśmą w co najmniej trzech miejscach równomiernie rozłożonych - dla średnicy 

prętów 8 mm - lub czterech miejscach równomiernie rozłożonych - dla średnicy prętów 

większych od 8 mm. Masa jednej wiązki lub kręgu nie powinna przekraczać 5 ton, chyba że 

w zamówieniu uzgodniono inaczej. Inny rodzaj pakowania należy uzgodnić w zamówieniu. 

2.3.4. Wymagania przy odbiorze 

2.3.4.1. Dokumenty kontroli  

2.3.4.1.1. Dokumenty kontroli dla prętów prostych i kręgów 

Do każdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych lub 

kręgów wytwórca jest obowiązany dołączyć dokument kontroli - „Świadectwo odbioru, typ 

3.1", wystawione wg wymagań normy PN-EN 10204:2006, stwierdzający zgodność wyrobu  

z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Krajowej Oceny Technicznej oraz 

zgodność z warunkami zamówienia. 

Na dokumencie kontroli dla stali zbrojeniowej powinny zostać podane następujące 

informacje: 

a) Nazwa i rodzaj dokumentu kontroli („Świadectwo odbioru, typ 3.1 wg PN-EN 

10204:2006"). 

b) Nazwa wytwórcy. 

c) Adres zakładu produkcyjnego. 

d) Nazwa i adres pierwszego zamawiającego, kupującego materiał od wytwórcy. 

e) Nazwa i adres odbiorcy (jeżeli jest inny, niż zamawiający). 

f) Data wystawienia dokumentu kontroli. 

g) Opis wyrobu: 

- nazwa gatunku stali zbrojeniowej, 

- średnice nominalne prętów, 

- długości prętów, 

- ilość wiązek, 

- waga całkowita, 

- numer(-y) wytopu(-ów). 

h) Wyniki kontroli dla każdego z poszczególnych wytopów - wg wymagań odpowiedniej 

Polskiej Normy wyrobu lub Krajowej Oceny Technicznej: 

- własności mechaniczne, 

- skład chemiczny. 

Numer odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub numery Krajowej Oceny Technicznych, 

na zgodność z którymi dokonuje się oceny zgodności. 

i) Numer certyfikatu zgodności z odpowiednią Polską Normą wyrobu lub Krajową Oceną 

Techniczną.  

j) Oświadczenie przedstawiciela wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego,  

o zgodności wyrobów z odpowiednią Polską Normą wyrobu lub Krajową Oceną Techniczną 

i/lub zgodności z zamówieniem. 
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k) Imię, nazwisko i stanowisko przedstawiciela wytwórcy, niezależnego od wydziału 

produkcyjnego.  

l) Znak Budowlany „B" lub „CE”. 

2.3.4.1.2. Dokumenty kontroli dla zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 

Do każdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci zbrojenia 

prefabrykowanego w zbrojarni wytwórca jest zobowiązany dołączyć: 

a) Stallistę - oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbą sztuk, średnicą  

i długością poszczególnych elementów, z których wykonano zbrojenie oraz odnośnikiem 

do rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich metkach 

przypiętych do pozycji ujętych w stalliście. 

b) Deklarację zgodności dostawy - dokument zawierający następujące dane:  

− numer deklaracji zgodności, 

− datę wystawienia deklaracji zgodności, 

− nazwę i adres pierwszego zamawiającego, kupującego materiał od wytwórcy,  

− nazwę i adres odbiorcy (jeżeli jest inny, niż zamawiający), 

− nazwę i/lub numer zlecenia, 

− wykaz stallist wraz z wykazem rysunków z dokumentacji technicznej, 

− numer odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Krajowej Oceny Technicznej,  

na zgodność z którymi dokonuje się oceny zgodności, 

− wykaz dokumentów kontroli dla stali zbrojeniowej wystawionych dla każdej 

średnicy i dla każdego wytopu stali zbrojeniowej użytej w procesie produkcji 

zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni obejmującego dostawę, 

imię, nazwisko i stanowisko osoby wystawiającej deklarację zgodności wraz  

z podpisem. 

c) Dokumenty kontroli - „Świadectwa odbioru typ 3.1" (patrz pkt 2.3.4.1.1) - wystawione dla 

każdej średnicy i dla każdego wytopu stali zbrojeniowej użytej w procesie produkcji 

zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni obejmującego dostawę, zgodne z wykazem 

dokumentów kontroli ujętym w deklaracji zgodności dostawy. 

d) Dowód dostawy. 

2.3.4.2. Znakowanie etykietą 

2.3.4.2.1. Znakowanie etykietą prętów prostych i kręgów 

W przypadku dostarczenia na budowę stali zbrojeniowej w postaci prętów prostych lub 

kręgów na etykietach przymocowanych co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów prostych 

lub kręgu powinny zostać podane w sposób trwały: 

− nazwa i adres wytwórcy oraz zakładu produkcyjnego, 

− opis wyrobu (nazwa gatunku, ew. nazwa handlowa, średnica nominalna, długość, 

waga, numer wytopu), 

− numer odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Krajowej Oceny Technicznej, 

− numer i data wystawienia certyfikatu zgodności z odpowiednią Polską Normą wyrobu 

lub Krajową Oceną Techniczną, 

− numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

− znak budowlany B. 

2.3.4.2.2. Znakowanie etykietą zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 

W przypadku dostarczenia na budowę stali zbrojeniowej w postaci zbrojenia 

prefabrykowanego w zbrojarni na etykietach przymocowanych do wiązek z pozycjami (jedna 

etykieta do jednej pozycji zbrojenia) powinny zostać podane w sposób trwały: 

− nazwa i adres wytwórcy oraz zakładu produkcyjnego, 

− opis wyrobu (nazwa gatunku, średnice nominalne prętów, długości prętów, waga), 

− długość teoretyczna lub długości początkowa i końcowa dla pozycji stopniowanych 

pakowanych wspólnie w wiązkę, 

− numer stallisty zawierającej daną pozycję, 

− w przypadku pozycji giętych schemat kształtu z podanymi wymiarami. 
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2.3.5. Właściwości technologiczne stali 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w odpowiedniej Polskiej Normie wyrobu lub Krajowej Ocenie 

Technicznej. 

 

Tabela 1 – Właściwości technologiczne stali 

Klasy fyk=500MPa, klasa ciągliwości C 

Rodzaj prętów okrągłych: żebrowana 

Średnice [mm] 8 - 40 

Granica plastyczności [MPa] min 500 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 550 

Wydłużalność: [%] 7,5 

 

2.3.6. Wady powierzchniowe 

Powierzchnia stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę nie powinna wykazywać pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek także nie 

powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 

nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, 

wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne, jeśli nie przekraczają 0,5 mm licząc od średnicy rdzenia dla prętów o średnicy 

nominalnej do 25 mm oraz 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2.3.7. Magazynowanie 

Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy 

dążyć, by wyroby te były magazynowane w miejscu nie powodującym narażenia ich na 

nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  

2.4. Drut montażowy 

Jeżeli do łączenia prętów zbrojenia nie stosuje się spawania czy zgrzewania do ich montażu 

należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Średnica drutu 

wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów głównych w złączu, ale nie 

mniejsza niż 1,0 mm. Do montażu prętów zbrojenia o średnicy większej niż 12 mm należy 

stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 

z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe powinny być mocowane do prętów zbrojenia. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.6. Elektrody do spawania zbrojenia 

Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według odpowiednich norm 

przedmiotowych, w zależności od metody i warunków spawania. Wybór elektrody  

do spawania zbrojenia wymaga akceptacji Inżyniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

 

BAK Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz 
tel. +48 602 501 613 
e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl 
NIP: 554-292-85-40 
 

 

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA KOMORY DESZCZOWEJ 
SA11D NA KANALE DESZCZOWYM KD600 PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ W BYDGOSZCZY, 
DZ. NR 53/2, ODRĘB NR 0211” 

STR. 40 

 

 

2.7. Schemat wymiarowania prętów zbrojeniowych ujętych w dokumentacji 

projektowej  
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3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST K 00.00.00 pkt 3. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu przy wykonywaniu zbrojenia 

Przystępując do wykonania zbrojenia w warunkach budowy należy mieć do dyspozycji 

następujący sprzęt, w zależności od potrzeb: 

- giętarki, 

- prostowarki, 

- zgrzewarki, 

- spawarki, 

- nożyce do cięcia prętów, 

- sprzęt do transportu pomocniczego. 
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Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. Sprzęt używany przy przygotowaniu  

i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 

ogólnym. Wszystkie rodzaje sprzętu powinny być sprawne oraz posiadać ważną gwarancję  

i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny zostać uprzednio odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST K 00.00.00 pkt 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu przy wykonywaniu zbrojenia 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny, zapobiec ich trwałym 

odkształceniom oraz aby zachowane zostały wszystkie przepisy BHP. Transport powinien 

odbywać się zgodnie ze szczegółowymi warunkami zamówienia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 5. 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

lub wskazań Inżyniera określić materiały niezbędne do wykonania robót oraz określić 

kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.2.  Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Czyszczenie prętów 

Przed ułożeniem prętów zbrojenia w deskowaniu należy oczyścić je z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody, a pręty oblodzone 

odmrażać strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 

należy przemyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 

farbą olejną należy opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 

tłuszcz aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów na zgodność  

z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Krajowej Oceny Technicznej.  

Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera możliwe jest również zastosowanie innych metod 

czyszczenia prętów. 

5.2.2. Prostowanie prętów  

Pręty stalowe używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku większych odchyłek 

stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek  

i wyciągarek. 

5.2.3. Cięcie i gięcie prętów 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie 

przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, przy zachowaniu 

minimalnych średnic odgięcia i zagięcia (d - średnica nominalna pręta): 

- 4d dla prętów o średnicy d < 10 mm; 

- 5d dla prętów o średnicy 10 < d < 20 mm; 

- 8d dla prętów o średnicy 20 < d < 28 mm; 

- 10d dla prętów o średnicy > 28mm. 
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Nie należy stosować spawania i zgrzewania w bezpośrednim zasięgu odgięć i haków. 

Minimalna odległość spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10d. Na zimno na budowie 

można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 12 mm. Pręty o średnicy większej niż 12 

mm w warunkach budowy powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 

równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 

powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć należy zwrócić 

uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 

wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Grubość otulenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie  

i względem deskowania nie może ulec zmianie. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej  

w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna być zgodna  

z dokumentacją projektową. 

Żadne zbrojenie nie może znaleźć się bliżej powierzchni elementu niż minimalna otulina 

prętów zbrojenia podana w normach projektowych. Dla właściwej grubości otulenia prętów 

betonem należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy 

cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny jest niedopuszczalne.  

Na wysokości ścian pionowych konieczne otulenie uzyskuje się za pomocą podkładek 

plastikowych pierścieniowych. Typ podkładek dystansowych powinien być zatwierdzony przez 

Inżyniera.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość  

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Zabronione jest chodzenie i transportowanie 

materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Łączenie prętów 

W szkieletach zbrojenia węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 

zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym (patrz punkt 

2.4 powyżej). 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania  

Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -5°C. W przypadku 

przewidywanego łączenia prętów przez spawanie w temperaturze niższej niż -5°C należy 

zbadać stal pod kątem udarności. 

W mostowych obiektach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń 

prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe, spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe, spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe, spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe, spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 

- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z miejscowym bokiem płaskownika. 

Miejsca spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów (patrz punkt 5.2.3 

powyżej). Do wykonywania prac związanych ze spawaniem i zgrzewaniem prętów mogą być 

dopuszczone tylko osoby mające odpowiednie uprawnienia. 
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5.3.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania, poprzez wiązanie drutem, prętów prostych, 

prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.  

W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania do 50% pracującego zbrojenia  

i do 100% niepracującego dodatkowego zbrojenia poprzecznego. Odległość w świetle prętów 

łączonych w jednym przekroju nie powinna być mniejsza niż 2d i mniejsza niż 20 mm. 

5.3.3. Kotwienie prętów 

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie należy wykonywać zgodnie  

z dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu następujących wymagań minimalnych (PN-

EN 1992): 

- Dopuszczalne sposoby zakończenia prętów: zakończenia proste bez haków, 

odgięcia, haki, pętle, zakończenia proste z przyspawanym poprzecznie prętem  

w obszarze kotwienia, zakończenia zakrzywione (odgięte) z przyspawanym 

poprzecznie prętem przed odgięciem, w obszarze kotwienia, zakończenia proste  

z dwoma prętami przyspawanymi poprzecznie w obszarze kotwienia. 

- Dopuszczalne średnice odgięć i zagięć prętów wg 5.2.3 powyżej. 

- Minimalna długość zakotwienia prętów prostych bez haków:  

- 25d - dla prętów ściskanych,  

- 40d - dla prętów rozciąganych. 

5.3.4. Zbrojenie wokół otworów w konstrukcji  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe zbrojenie wokół projektowanych otworów 

w płycie przykrycia komory. Dozbrojenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

i dokumentacją projektową.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST K 00.00.00 pkt 6. 

6.2. Dokumenty i badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać i zachować dokumenty kontroli (wg 2.3.4.1 

powyżej), zaświadczające o zgodności wyrobu z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy 

wyrobu lub Krajowej Oceny Technicznej oraz zawierające znak B. W razie uzasadnionych 

podejrzeń o niespełnienie przez wyrób wymagań jakościowych deklarowanych  

w dokumentach kontroli, wykonawca może zlecić dodatkowe badania materiałowe,  

w zakresie określonym przez Inżyniera. Ich wyniki należy przedstawić Inżynierowi  

do akceptacji. 

6.3. Kontrola zbrojenia 

6.3.1. Kontrola zbrojenia przed montażem 

Kontrola zbrojenia przed montażem polega na sprawdzeniu jakości materiałów na zgodność 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji, a także 

na zgodność ze złożonym zamówieniem. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót 

zanikających. 

Przy odbiorze stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych, kręgów 

lub zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni każdorazowo należy sprawdzić, poprzez 

oględziny powierzchni prętów oraz przegląd dokumentacji: 

- zgodność dostarczonego materiału z dokumentami kontroli, przytwierdzonymi 

etykietami oraz z zamówieniem; 

- zgodność wzoru użebrowania dostarczonych prętów z wymaganiami odpowiedniej 

Polskiej Normy lub Krajowej Oceny Technicznej; 

- ewentualne znakowanie trwałe na prętach, jeżeli jest stosowane przez danego 

wytwórcę; 

- zgodność numeru wytwórcy na prętach z informacjami zawartymi w dokumentacji. 

Numer wytwórcy należy odczytać z powierzchni pręta poprzez sprawdzenie liczby 
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żeber o normalnej grubości, znajdujących się pomiędzy żebrami pogrubionymi  

(wg normy PN-EN 10080:2007) i porównać go z numerem przypisanym wytwórcy 

deklarowanemu w dokumentacji (numery poszczególnych wytwórców należy 

sprawdzić u tych wytwórców lub ew. w odpowiednich krajowych ocenach 

technicznych); 

- stan powierzchni prętów; 

- wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów. 

Przy odbiorze stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci zbrojenia 

prefabrykowanego w zbrojarni dodatkowo, poza czynnościami wymienionymi powyżej, należy 

każdorazowo sprawdzić, poprzez oględziny powierzchni prętów oraz przegląd dokumentacji: 

- zgodność dostarczonych pozycji z wykazem (stallistą); 

- wymiary przekrojów poprzecznych i długości prętów w przypadku pozycji prostych 

i/lub wymiary figur w przypadku pozycji giętych. 

Nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań dla stali zbrojeniowej spełniającej 

wymagania odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Krajowej Oceny Technicznej (zgodność 

potwierdzona certyfikatem), dla których przedstawiono prawidłowo wystawione dokumenty 

kontroli oraz co do których nie wystąpiły uzasadnione podejrzenia o niespełnienie wymagań 

jakościowych. W przeciwnym wypadku należy zgłosić reklamację dostawcy lub poddać próbki 

wyrobu dodatkowym badaniom. Decyzję o wykonaniu dodatkowych badań podejmuje 

Inżynier. Po komisyjnym pobraniu próbek zamawiający zleca wykonanie dodatkowych badań 

jednostce badawczej. Dodatkowe badania mogą obejmować całość lub część wymienionych 

poniżej badań: 

- sprawdzenie masy (kg/m), 

- sprawdzenie granicy plastyczności Re (MPa), 

- sprawdzenie stosunku Rm/Re (-), 

- sprawdzenie wydłużenia A5 lub Ai0 (%), 

- sprawdzenie wydłużenia Agt (%), 

- badanie zginania z odginaniem na zimno, 

- sprawdzenie odporności na obciążenia zmęczeniowe, 

- sprawdzenie odporności na obciążenia cykliczne. 

W przypadku wyników badań niespełniających wymagań odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu 

lub Krajowej Oceny Technicznej należy odesłać partię stali z budowy. 

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montażu 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinna być wykonana przez 

Inżyniera i zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Inżynier powinien stwierdzić 

zgodność ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami  

w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości, rozstawu oraz zakotwień, 

prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 

Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 

- gatunki prętów zastosowanych do wykonania zbrojenia, 

- średnice, ilości prętów oraz ich rozstaw, 

- odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 

- długość prętów oraz położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 

- wielkość otulin zewnętrznych oraz niezmienność położenia prętów w trakcie 

betonowania. 

- połączenia zbrojenia między sobą, 

Dopuszczalne tolerancje: 

- różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać ± 0,5 cm, 

- różnice w rozstawie prętów w świetle nie powinny przekraczać ± 1,0 cm, 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji nie może się różnić od projektowanego  

o więcej niż ± 1,0 cm, 



JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

 

BAK Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz 
tel. +48 602 501 613 
e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl 
NIP: 554-292-85-40 
 

 

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA KOMORY DESZCZOWEJ 
SA11D NA KANALE DESZCZOWYM KD600 PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ W BYDGOSZCZY, 
DZ. NR 53/2, ODRĘB NR 0211” 

STR. 46 

 

 

- długość pręta między odgięciami nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż 

± 1,0 cm, 

- rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm, 

- odchylenie pręta od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno 

przekraczać 3%, 

- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 

- otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych  

z tolerancją dodatnią 0,5 cm, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie), 

- odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

- miejscowe wykrzywienie pręta nie może przekraczać ± 0,5 cm. 

- w przypadku większych odchyleń decyzje o dopuszczeniu do betonowania powinna 

zostać uzgodniona z Projektantem 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża wykonawcę robót, 

niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 t (tona) stali zbrojeniowej. 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót przy wykonywaniu zbrojenia 

Odbiorowi robót podlegają: 

- zgodność wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową pod względem gatunków 

stali, średnic i kształtów prętów, 

- zgodność z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- usytuowanie zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów, 

- rozstaw prętów głównych i strzemion, 

- prawidłowość wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- otuliny zbrojenia, 

- czystość zbrojenia w elemencie, 

- niezmienność układu zbrojenia. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, wykonane z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki 

pozytywne. Jeżeli choć jeden pomiar lub badanie dały wynik negatywny, wykonane roboty 

należy uznać za niezgodne. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest naprawić błędy  

i przedstawić zbrojenie do ponownego odbioru. Odbiór końcowy powinien zostać 

zatwierdzony, poprzez wpisanie w dzienniku budowy przez Inżyniera stwierdzenia  

o zakończeniu robót zbrojarskich oraz zezwolenia na rozpoczęcie betonowania.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST K 00.00.00 pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz PZJ, 

- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań wykonawcy, 

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiału, 

- oczyszczenie i wyprostowanie materiału, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane "na 

styk" lub "zakład", 

- montaż zbrojenia, wiązanie przy użyciu drutu wiązałkowego, spawania oraz montaż 

zbrojenia w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą ST, 

- koszt podkładek dystansowych, 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

- wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 

- wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu zbrojenia  

wraz z ich rozbiórką, 

- ceny uwzględniają również odpady i ubytki materiałowe, 

- uporządkowanie miejsca pracy, 

- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w 

niniejszej Specyfikacji. 

Cena jednostkowa uwzględnia również wszystkie zakłady, przekładki montażowe, 

elementy mocujące zbrojenie pionowe, elementy podtrzymujące górne zbrojenie w 

płytach oraz drut wiązałkowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

[1]. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 

[2]. PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 

[3]. PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1. 

Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu  

[4]. PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2. 

Zgrzewane siatki do zbrojenia.  

[5]. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

[6]. PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane  

na gorąco 

[7]. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

[8]. PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty 

i walcówka żebrowana 

[9]. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa. 

Postanowienia ogólne 

[10]. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 z włączoną poprawką EN 1992-1-1:2004/AC:2008 

Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.  

10.2. Aktualizacja norm  

Obowiązek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robót, który 

zobowiązany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca robót w 

zakresie obiektów inżynierskich przystępując do złożenie oferty oświadcza, iż wszystkie roboty 

zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty. W 

przypadku pojawienia się nowego wydania norm wykonawczych po okresie oddania 

dokumentacji projektowej do Zamawiającego a momentem ogłoszenia przetargu  

na realizacje przedmiotowego kontraktu Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia  

i zastosowania najbardziej aktualnego wydania. 

  



JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

 

BAK Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz 
tel. +48 602 501 613 
e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl 
NIP: 554-292-85-40 
 

 

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA KOMORY DESZCZOWEJ 
SA11D NA KANALE DESZCZOWYM KD600 PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ W BYDGOSZCZY, 
DZ. NR 53/2, ODRĘB NR 0211” 

STR. 48 

 

 

K 01.01.00 KOTWY I PRĘTY WKLEJANE DO BETONU 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z osadzeniem kotew i prętów w betonowych 

elementach w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu branży konstrukcyjnej na 

przebudowę komory deszczowej SA11D na kanale deszczowym kd600 przy  

ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy – dz.nr 53/2 obręb 211”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontaktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż kotew lub prętów wklejanych do betonu, w tym wykonanie nowych klamr w ścianach 

konstrukcji. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz  

z określeniami podanymi w ST K 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Pozostałe ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST K 00.00.00. pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST K 00.00.00 pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3. Stal zbrojeniowa 

Należy stosować zbrojenie zgodne ze ST M.12.01.00. 

W szczególności stal powinna spełniać wymagania PN-H-93215:1982, PN-H-84023-06 

i PN­EN 10080:2007 oraz opisane w krajowych ocenach technicznych producenta 

prefabrykatów. 

2.4. Szczegółowe wymagania dotyczące osadzania w istniejącym betonie kotew lub 

prętów 

Pręty i kotwy ze stali klasy, A-IIIN. Do osadzania prętów w otworach stosować można dowolną 

kompozycję na bazie żywic epoksydowych posiadającą Krajową Ocenę Techniczną. 

Zastosowana kompozycja epoksydowa winna być zaaprobowana przez Inżyniera. 

2.5. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów przy wykonywaniu kotew 

Do wykonania drobnych elementów stalowych oraz stałego wyposażenia stosuje się 

następujące materiały: 

- pręty zbrojeniowe ze stali fyk =500MPa i klasie ciągliwości C 

 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST K 00.00.00 pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Należy stosować sprzęt, który zapewni wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Roboty będą wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego. Użyty sprzęt powinien 

zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla 

umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią Specyfikacją. 

W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi 

nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może 

zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST K 00.00.00 pkt 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport żywicy w opakowaniach dowolnymi krytymi środkami transportowymi w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniami opakowań. Kotwy oraz pręty być transportowane  

i składowane w sposób niepowodujący uszkodzenia elementów oraz zanieczyszczenia 

elementów gwintowanych.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania osadzenia kotew lub prętów  

Wiercenie otworów musi być zgodne z dokumentacją projektową co do rozstawu, średnic  

i głębokości otworów. Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy wykonać niezbędne 

pomosty i rusztowania umożliwiające dostęp do konstrukcji w miejscach wykonywania 

odwiertów oraz zapewniające bezpieczeństwo pracy obsługi. Po wywierceniu otworów należy  

je oczyścić strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6 MPa  

i zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Prace przy użyciu kompozycji 

epoksydowej prowadzone winny być zgodnie z instrukcją jej stosowania podaną przez 

Producenta. Pręty i kotwy przed ich osadzeniem w otworach muszą być oczyszczone  

z zabrudzeń i rdzy. W przypadku gdy osadzane w betonie kotwy lub pręty przebijają izolację 

papową, należy zastosować metody i środki zapewniające szczelność izolacji  

w miejscach przebicia, które podlegają akceptacji przez Inżyniera.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 6. 

Dokumentowanie wyników i badań wg ST K 01.00.00. 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót przy wykonywaniu 

osadzenia w betonie kotew lub prętów  

Kontrola wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności rozmieszczenia i wymiarów wierconych otworów  

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie ich czystości, 

- sprawdzenie zgodności użytego materiału na kotwy, 

- sprawdzenie zgodności wymiarów osadzonych prętów łącznikowych i kotew  

z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę certyfikatu dla kompozycji epoksydowej 

oraz sprawdzenie okresu jej trwałości, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia prętów lub kotew. 

Tolerancje wykonania: 

- średnica osadzonych prętów:   +0,3 mm, -0,5 mm. 

- długość osadzonych prętów:  ±10 mm. 
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- rozstaw otworów:             ±2 cm. 

- wzajemny rozstaw kotew w 1 grupie (dla mocowania jednego elementu): ±10 mm. 

6.3. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót przy wykonywaniu 

kotew lub prętów  

Kontroli podlegają: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia górnych części kotew. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 szt. (sztuka) wykonanego otworu pod osadzenie kotwy lub pręta,  

- 1 szt. (sztuka) osadzanej kotwy / 1(kg) osadzanego pręta  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

Specyfikacją, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wykonane z zachowaniem tolerancji  

wg punktu 6 powyżej, dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden pomiar lub badanie dały wynik 

negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne. W takiej sytuacji wykonawca 

zobowiązany jest naprawić błędy i przedstawić zbrojenie do ponownego odbioru. Odbiór 

końcowy powinien zostać zatwierdzony, poprzez wpisanie w dzienniku budowy przez 

Inspektora Nadzoru stwierdzenia o zakończeniu robót zbrojarskich oraz zezwolenia na 

rozpoczęcie betonowania. Dopuszczalne odstępstwa usytuowania zbrojenia dopuszczalne są 

po uzgodnieniu i wydaniu opinii projektanta.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST K 00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności dla 1 sztuki osadzonego w betonie pręta lub kotwy jest cena jednostkowa, 

która obejmuje: 

− dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

− wykonanie wymaganych badań oraz niezbędnych rusztowań i podestów roboczych, 

− wywiercenie otworów w istniejącym betonie wraz z ich oczyszczeniem, 

− dostarczenie i przygotowanie prętów lub kotew podlegających osadzeniu 

− osadzenie w otworach kotew – mechanicznie (kotwy rozporowe, przykręcane od spodu 

konstrukcji) lub za pomocą kompozycji epoksydowej (kotwy chemiczne), 

− osadzenie w otworach prętów zbrojeniowych za pomocą kompozycji epoksydowej 

(wykonanie osadzanych prętów zbrojeniowych), 

− oczyszczenie stanowiska pracy, 

− wywóz ubytków i odpadów 

− dostarczenie materiałów pomocniczych 

Do ceny jednostkowej ujmuje się również wszelkie elementy pomocnicze. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

[1]. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja  

i zgodność 

[2]. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

[3]. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 

badania 

[4]. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru 

cech geometrycznych 

[5]. PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia 

betonu – Gatunki 

[6]. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – 

Postanowienia ogólne 

10.2. Aktualizacja norm  

Obowiązek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robót, który 

zobowiązany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca robót  

w zakresie obiektów inżynierskich przystępując do złożenie oferty oświadcza, iż wszystkie 

roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty.  

W przypadku pojawienia się nowego wydania norm wykonawczych po okresie oddania 

dokumentacji projektowej do Zamawiającego a momentem ogłoszenia przetargu na realizacje 

przedmiotowego kontraktu Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia i zastosowania 

najbardziej aktualnego wydania. 
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K 02.00.00 BETON KONSTRUKCYJNY 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu 

konstrukcyjnego w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu branży konstrukcyjnej 

na przebudowę komory deszczowej SA11D na kanale deszczowym kd600 przy  

ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy – dz.nr 53/2 obręb 211”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontaktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wszystkich robót 

związanych z wykonywaniem elementów betonowych.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz  

z określeniami podanymi w ST K 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.4.1. Kategoria środowiska - klasyfikacja środowiska (E1 – E3) w odniesieniu  

do możliwości wystąpienia w betonie zagrożenia destrukcyjną reakcją alkalia-

kruszywa. Wyróżnia się kategorie: 

- E1 - środowisko suche, chronione przed wilgocią zewnętrzną, nie ma zastosowania 

do betonowych nawierzchni drogowych i drogowych obiektów inżynierskich,  

- E2 - środowisko wilgotne bez oddziaływania agresywnego czynników 

zewnętrznych,  

- E3 - środowisko wilgotne z agresywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

1.4.2. Klasy dodatkowych właściwości SCC – beton samozagęszczalny klasyfikuje się 

ze względu na dodatkowe właściwości zgodnie z PN-EN 206+A2: 

- lepkość - klasy VS1-VS2 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8 

lub klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,  

- przepływalność - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-

10 lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierścienia zgodnie z PN-EN 12350-12,  

- odporność na segregację - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie 

z PN-EN 12350-11. 

1.4.3. Klasy konsystencji - konsystencję mieszanki betonowej klasyfikuje się zgodnie  

z PN-EN 206+A2 oraz PN-B—06265 w zależności od metody oznaczenia:  

- klasy S1-S5 wg metody opadu stożka zgodnie z PN-EN 12350-2,  

- klasy C0-C4 wg metody stopnia zagęszczalności zgodnie z PN-EN 12350-4, 

- klasy F1-F6 wg metody rozpływu zgodnie z PN-EN 12350-5, 

- klasy V0-V4 wg metody Vebe zgodnie z PN-EN 12350-3, − klasy SF1-SF3  

wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8.  

W przypadku mieszanki samozagęszczalnej SCC stosuje się wyłącznie klasy wg 

metody rozpływu stożka (klasy SF1 - SF3). 

1.4.4. Współczynnik woda/cement – stosunek wagowy efektywnej zawartości wody do 

zawartości cementu w mieszance betonowej. 

1.4.5. Element masywny – konstrukcja, dla której moduł powierzchniowy M < 1  

(M = Fc/V – dla elementów krępych, gdzie: Fc – powierzchnia strat ciepła [m2 ],  

V – objętość masy betonowej [m3 ]); M jest mniejsze od 1 dla płyt o grubości 

większej niż 1,0 m; M jest mniejsze od 1 dla słupów o przekroju większym niż 1,0 

x1,0 m. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Pozostałe ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w SST D-M 00.00.00. pkt 1.5. 

 

 
Rys. 1 - Schemat zależności pomiędzy normą wyrobu PN-EN 206+A2, a normami 

dotyczącymi projektowania i wykonywania konstrukcji betonowych oraz normami 

dotyczącymi składników i badań betonu 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST K 00.00.00 pkt 2. 

2.2.  Materiały do wykonywania robót  

Do betonu konstrukcyjnego należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania. 

Należy stosować materiały, które są oznakowane znakiem CE lub B i dla których Wykonawca 

przedstawi Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości 

Użytkowych, odniesione do Europejskiej Normy zharmonizowanej, Polskiej Normy wyrobu, 

Europejskiej Oceny Technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej. 

Przy wyborze materiałów do wbudowania, należy uwzględnić zapisy podane w Tabela 1  

i Tabela 2 w odniesieniu do danej kategorii środowiska E1-E3 oraz klasy obiektu S1-S4. 

Nie dopuszcza się do stosowania kruszyw podatnych na reakcję alkalia-węglany, pojęcie 

akceptowalności szkodliwych efektów reakcji alkalia-kruszywo jest ograniczone wyłącznie do 

efektów reakcji alkalia-krzemionka. 

 

Tabela 1 Kategorie oddziaływań środowiskowych zgodnie z CEN/TR 16349 i RILEM AAR 7.1 
Kategoria 

środowiska 
Opis środowiska 

Ekspozycja elementów obiektu z betonu – 
przykłady obiektów drogowych 

E1* 
Środowisko suche, chronione 
przed wilgocią zewnętrzną 1) 

- Elementy wewnętrzne w budynkach w środowisku 
suchym. 
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Kategoria 
środowiska 

Opis środowiska 
Ekspozycja elementów obiektu z betonu – 

przykłady obiektów drogowych 

E2 
Środowisko wilgotne bez 

oddziaływania agresywnego 
czynników zewnętrznych 2) 

- Elementy wewnętrzne w budynkach o wysokiej 

wilgotności,  
- Elementy wystawione na działanie wilgoci z powietrza, 

nieagresywnych wód podziemnych, zanurzone w 
wodzie słodkiej lub stale zanurzone w wodzie morskiej, 

- Wewnętrzne elementy masywne 3) 

E3 
Środowisko wilgotne z 

agresywnym oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych 4) 

- Elementy drogowych obiektów inżynierskich 5) 
narażone bezpośrednio na odladzanie solami, 

- Elementy wystawione na cykliczne działanie wody 
morskiej lub słony oprysk 

- Wilgotne elementy wystawione na naprzemienne 
działanie zamarzania i rozmarzania,  

- wilgotne elementy wystawione na długotrwałe 
działanie wysokiej temperatury, 

- jezdnie dróg i parkingi narażone na oddziaływanie soli 
odladzających, 

- jezdnie drogowe poddane obciążeniom zmęczeniowym.  

* - Kategoria środowiska E1 nie ma zastosowania do drogowych obiektów inżynierskich  

Objaśnienia:  
1) Suche środowisko odpowiada otoczeniu o średniej wilgotności względnej, niższej niż 75% (warunki panujące 

zazwyczaj wewnątrz budynków), gdzie nie dochodzi do ekspozycji na wilgoć z zewnątrz, 
2) Powiązanie klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A2 odpowiadają warunkom w elementach wilgotnych z 

wyłączeniem ekspozycji na czynniki środowiskowe wymienione w objaśnieniu 4), 

3) We wnętrzu betonowych elementów masywnych utrzymuje się wysoka wilgotność, nawet gdy znajdują się 
w środowisku suchym, 

4) Powiązane grupy klas ekspozycji wg PN-EN 206+A2 odpowiadają warunkom w elementach wilgotnych, 
wystawionych na oddziaływanie środków odladzających zawierających alkalia (poprzez kontakt roztworów 
lub mgły solnej), na cykliczne ochlapywanie wodą morską, na cykliczne oddziaływanie mrozu, 

5) Zasięg strefy oddziaływania środków odladzających zgodnie z PN-EN 1992-2:2010 pkt. 4.2 i PN-EN 1992- 
2:2010/NA:2016-11. 

 

Tabela 2 Klasyfikacja obiektów budowlanych i inżynierskich w zależności od konsekwencji 

wystąpienia szkodliwych efektów reakcji alkalia-kruszywa na podstawie AASHTO R 80-17 po 

dostosowaniu do warunków krajowych, zgodnie z Wytycznymi 
Klasa 

obiektu 
Konsekwencje 

wystąpienia reakcji AAR 
Akceptowalność szkodliwych 

efektów AAR 
Przykłady 

S1 Pomijalne. 

Wobec krótkiego czasu 
użytkowania pewne ryzyko 
uszkodzenia wskutek AAR 

można tolerować 

- Elementy konstrukcji 
tymczasowych lub krótko-
życiowych (projektowany 
okres użytkowania do 5 lat) 

S2 

Nieznaczne konsekwencje 
ekonomiczne, w zakresie 

bezpieczeństwa lub 
ochrony środowiska. 

Niewielkie ryzyko uszkodzenia 
wskutek AAR w okresie 

użytkowania można tolerować z 
uwagi na łatwość wymiany i 
mniejsze znaczenie obiektu. 

Ryzyko obniżone przez warunki 
otoczenia dotyczy technologii 
głębokiego fundamentowania. 

- Prefabrykowane elementy 
nawierzchni dróg, które łatwo 
wymienić, np. krawężniki oraz 
betonowe el. odwodnieniowe 

- Nawierzchnie placów 
postojowych. - Nawierzchnie 
dróg o kategorii ruchu KR01). 

- Beton w technologii 
głębokiego fundamentowania. 

S3 

Znaczące konsekwencje 
ekonomiczne, w zakresie 

bezpieczeństwa lub 
ochrony środowiska. 

Ryzyko uszkodzeń wskutek AAR 
jest pod kontrolą poprzez 
selekcję kruszywa, składu 
cementu. Akceptowalne 

minimalne uszkodzenia bez 
wpływu na trwałość 

eksploatacyjną. 

- Elementy drogowych 
obiektów inżynierskich o 
projektowanym okresie 
użytkowania do 50 lat,  

- Nawierzchnie dróg o kategorii 
ruchu KR1 – KR4, 
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Klasa 
obiektu 

Konsekwencje 
wystąpienia reakcji AAR 

Akceptowalność szkodliwych 
efektów AAR 

Przykłady 

S4 

Bardzo poważne 
konsekwencje 

ekonomiczne, w zakresie 
bezpieczeństwa lub 
ochrony środowiska. 

Nietolerowane żadne ryzyko 
uszkodzenia wskutek AAR i 

najwyższy stopień zapobiegania 
takim uszkodzeniom. 

- Elementy drogowych 

obiektów inżynierskich o 
projektowanym okresie 
użytkowania powyżej 50 lat, 

- Elementy konstrukcji bardzo 
trudne do wymiany lub 
naprawy, 

- Nawierzchnie dróg o kategorii 
ruchu KR5 - KR7 

Objaśnienia: 
1) Dotyczy nawierzchni dróg według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

 

2.3. Wymagania dotyczące betonu konstrukcyjnego 

Beton konstrukcyjny powinien mieć wytrzymałość określoną klasą wytrzymałości na ściskanie 

według PN-EN 206+A2 zgodną z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu według 

PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 oraz odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji 

projektowej i niniejszych ST. Klasy ekspozycji środowiska w odniesieniu do powierzchni 

elementów obiektu w strefie bezpośredniego oddziaływania soli odladzających należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami norm: PN-EN 1992-2:2010 pkt. 4.2 i PN-EN 1992- 

2:2010/NA:2016-11. Beton w elementach konstrukcji narażonych na agresywne 

oddziaływanie zamrażania /rozmrażania powinien wykazywać odporność na działanie mrozu 

oznaczoną stopniem mrozoodporności według PN-B-06250 nie mniejszą niż:  

- F100 w klasie ekspozycji XF1,  

- F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,  

- F200 w klasie ekspozycji XF4.  

Beton w elementach konstrukcji narażonych na oddziaływanie środowiska chemicznie 

agresywnego i korozji wywołanej chlorkami powinien wykazywać odporność na penetrację 

wody pod ciśnieniem według PN-EN 12390-8 mierzoną maksymalną głębokością penetracji 

nie większą niż:   

- 60 mm w klasie ekspozycji XA1,  

- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,  

- 40 mm w klasie ekspozycji XA3, XS3, XD3.  

W odniesieniu do klas ekspozycji beton i jego skład powinien spełniać wymagania 

przedstawione w Tabeli 3.  

 
Tabela 3 Zalecane wartości graniczne dotyczące składu i właściwości betonu 

Oznaczenie 
klasy 

ekspozycji 

Wartości graniczne składu betonu 

Maks. 
w/c1) 

Min. 
zawartość 
cementu1) 

[kg] 

Min. zaw. 
cementu przy 
stosowaniu 

dodatku typu II1) 

[kg] 

Min. klasa 
wytrzymałości 

betonu 
Inne wymagania  

Brak ryzyka korozji lub brak oddziaływania X0 

X0 - - - C8/10 - 

Korozja wywołana karbonatyzacją XC 

XC1 0,70 260 250 C16/20 - 

XC2 0,65 280 260 C16/20 - 

XC3 0,60 280 260 C20/25 - 

XC4 0,55 300 280 C25/30 - 

Korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej XD 

XD1 0,55 300 280 C30/37 - 

XD2 0,50 320 300 C30/37 - 

XD3 0,45 320 300 C35/45 - 
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Oznaczenie 
klasy 

ekspozycji 

Wartości graniczne składu betonu 

Maks. 
w/c1) 

Min. 
zawartość 
cementu1) 

[kg] 

Min. zaw. 
cementu przy 

stosowaniu 
dodatku typu II1) 

[kg] 

Min. klasa 

wytrzymałości 
betonu 

Inne wymagania  

Korozja wywołana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej XS 

XS1 0,50 300 280 C30/37 - 

XS2 0,45 320 300 C35/45 - 

XS3 0,45 340 310 C35/45 - 

Korozja poprzez zamrażanie/rozmrażanie XF 

XF1 0,55 300 280 C30/37 Kruszywo kat. F2
2) 

XF2 0,55 300 3) C25/30 
Kruszywo kat. FNaCl64) 

Napowietrzenie 

XF3 0,50 320 3) C30/37 
Kruszywo kat. FNaCl64) 

Napowietrzenie 

XF4 0,45 340 3) C30/37 
Kruszywo kat. FNaCl64) 

Napowietrzenie 

Agresja chemiczna XA5) 

XA1 0,55 300 280 C30/37 - 

XA2 0,50 320 300 C30/37 Cementy odporne na 
siarczany SR/HSR6) XA3 0,45 360 330 C35/45 

Korozja spowodowana ścieraniem XM 

XM1 0,55 300 280 C30/37 
MDE wartość 

deklarowana 7,8) 

XM2 0,55 300 280 C30/37 
- frakcja 2/8 mm 

MDE≤257,8) - frakcja 
8/16 mm MDE≤207,8) 

XM3 0,45 320 300 C35/45 
- frakcja 2/8 mm 

MDE≤207,8) - frakcja 
8/16 mm MDE≤157,8) 

Objaśnienia:  
1) W przypadku stosowania koncepcji współczynnika k maks. współczynnik w/c oraz min. zawartość cementu 

modyfikuje się zgodnie z PN-EN 206+A2 p 5.2.5.2, 
2) Kruszywo o mrozoodporności odpowiadającej kategorii (F) wg PN-EN 12620, 
3) Dopuszcza się stosowanie dodatków typu II, lecz nie jako ekwiwalent dla minimalnej ilości cementu, 
4) Kruszywo o mrozoodporności w roztworze NaCl, na podstawie badania wg PN-EN 1367-6 o kategorii FNaCl6, 
5) Środowisko agresywne chemicznie należy kwalifikować do odpowiedniej klasy ekspozycji (XA1 do XA3) na 

podstawie wartości granicznych podanych w PN-EN 206+A2. 
6) W przypadku, gdy zawartość siarczanów (SO4

2) w środowisku pracy betonu wskazuje na klasy ekspozycji 
XA2 lub XA3 należy zastosować cement odporny na siarczany (SR) zgodny z EN 197-1 lub cement odporny 
na siarczany (HSR) zgodny z normą PN-B-19707.  

7) Kruszywo o współczynniku ścieralności micro-Deval’a odpowiadającej kategorii (MDE) wg PN-EN 12620. 
8) Wymagana właściwa pielęgnacja i obróbka powierzchni. 

 

Poniższa Tabela 4 zawiera właściwości, które powinien spełniać beton.  

 

Tabela 4 Właściwości, które powinien spełniać beton 
Parametr Wymagania Zgodnie z: 

maksymalny nominalny górny 
wymiar ziaren kruszywa 

16mm   beton ≥ C25/30 Kategoria uziarnienia 
wg PN-EN-12620 

31.5mm  beton < C25/30 

klasa zawartości chlorków:   

- w konstrukcjach żelbetowych nie większy niż Cl 0,20 PN-EN 206+A2:2021-
08 

- w konstrukcjach sprężonych nie większy niż Cl 0,10 PN-EN 206+A2:2021-

08 

nasiąkliwość do 4% dla elementów mających bezpośredni kontakt 
z wodą i z chemicznymi środkami odladzającymi 
(kapy chodnikowe) 

PN-88/B-06250 
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Parametr Wymagania Zgodnie z: 

nasiąkliwość do 5% dla pozostałych elementów obiektów 
inżynierskich  

PN-88/B-06250 

wodoszczelność Odpowiadająca przynajmniej stopniowi W8 większa 
od 0.8 MPa (wg PN-88/B-06250) , (W10  dla kap 
chodnikowych) 

PN-88/B-06250 

Zawartość powietrza w betonie 
nienapowietrzonym 

nie więcej niż 2% PN-EN 206+A2:2021-
08 
PN-EN 12350-7 

Zawartość powietrza w betonie 
napowietrzonym 

nie mniej niż 4% PN-EN 206+A2:2021-
08, 
PN-EN 12350-7 

Mrozoodporność 

ubytek masy nie większy od 5% 

spadek wytrzymałości nie większy od 20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) 

PN-88/B-06250 

 

Beton klasy niższej niż C20/25 powinien spełniać wymagania tylko w zakresie wytrzymałości 

na ściskanie. 

W Tabeli 5 przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące betonu w poszczególnych 

elementach. 

 

Tabeli 5 Szczegółowe wymagania dotyczące betonu w poszczególnych elementach 
Parametr Wymagania Beton/Element konstrukcyjny: 

maksymalny nominalny górny wymiar 
ziaren kruszywa 

16mm          beton ≥ C25/30 
C20/25, C25/30, C30/37, 

C35/45, C40/50 

wszystkie elementy 
obiektów inżynierskich 

kategoria uziarnienia wg 
PN-EN-12620 

31.5mm      beton < C25/30 

klasa zawartości chlorków:    

- w konstrukcjach żelbetowych nie większy niż Cl 0,20 
C20/25, C25/30, C30/37, 

C35/45, C40/50 
wszystkie elementy 
obiektów inżynierskich 

nasiąkliwość do 4% C30/37, C35/45 kapy chodnikowe 

nasiąkliwość do 5% C30/37 

pale obiektu mostowego, 
ławy fundamentowe, 
pozostałe elementy za 
wyjątkiem kap 
chodnikowych 

wodoszczelność 

Odpowiadająca 
przynajmniej stopniowi W8 
większa od 0.8 MPa (wg 

PN-88/B-06250) (W10  dla 
kap chodnikowych) 

C20/25, C25/30, C30/37, 
C35/45 

wszystkie elementy 
obiektów inżynierskich 

Zawartość powietrza w betonie 
nienapowietrzonym 

nie więcej niż 2% 
C20/25, C25/30, C30/37, 
C35/45 

wszystkie elementy 
obiektów inżynierskich 

 

Zawartość powietrza w betonie 
napowietrzonym 

nie mniej niż 4% 
C20/25, C25/30, C30/37, 
C35/45 

wszystkie elementy 
obiektów inżynierskich 

Mrozoodporność 

ubytek masy nie  
większy od 5% 

spadek wytrzymałości nie 
większy od 20% 

po 150 cyklach zamrażania 
i odmrażania (F 150) 

C20/25, C25/30, C30/37, 
C35/45 

wszystkie elementy 
obiektów inżynierskich 
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2.4. Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinny być stosowane następujące cementy: 

- cement portlandzki CEM I, spełniający wymagania PN-EN 197-1, 

- cement portlandzki niskoalkaliczny CEM I – NA, spełniający wymagania PN-EN 197- 1 

i PN-B – 19707, 

- cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S, spełniający wymagania PN-EN 197-1,  

- cement portlandzki żużlowy niskoalkaliczny CEM II/A-S – NA, spełniający wymagania 

PN-EN 197-1 i PN-B – 19707, 

- cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/A-M (S-LL), spełniający wymagania PNEN 

197-1, 

- cement portlandzki wieloskładnikowy niskoalkaliczny CEM II/A-M (S-LL) – NA, 

spełniający wymagania PN-EN 197-1 i PN-B – 19707, 

- cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/A-M (S-V), spełniający wymagania PNEN 

197-1, 

- cement portlandzki wieloskładnikowy niskoalkaliczny CEM II/A-M (S-V) – NA, 

spełniający wymagania PN-EN 197-1 i PN-B – 19707, 

- cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S, spełniający wymagania PN-EN 197-1, 

- cement portlandzki żużlowy niskoalkaliczny CEM II/B-S – NA, spełniający wymagania 

PN-EN 197-1 i PN-B – 19707, 

- cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V, spełniający wymagania PN-EN 197-1, 

- cement portlandzki popiołowy niskoalkaliczny CEM II/A-V – NA, spełniający 

wymagania PN-EN 197-1 i PN-B – 19707, 

- cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL klasy wytrzymałościowej 42,5 i wyższej, 

spełniający wymagania PN-EN 197-1, 

- cement portlandzki wapienny niskoalkaliczny CEM II/A-LL– NA klasy 

wytrzymałościowej 42,5 i wyższej, spełniający wymagania PN-EN 197-1 i PN-B – 

19707. 

Do betonu klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C30/37 powinien być stosowany 

cement klasy nie niższej niż 42,5. 

Przy doborze cementu uwzględnia się: 

- rodzaj, wymiary i technologię wykonania konstrukcji, 

- warunki wykonania, pielęgnacji i dojrzewania betonu, 

- agresywność środowiska, na które będzie narażona konstrukcja, w tym klasyfikację 

środowiska w odniesieniu do możliwości wystąpienia w betonie konstrukcyjnym 

zagrożenia destrukcyjną reakcją minerałów z wodorotlenkami sodu i potasu  

w cieczy porowej betonu. 

Do obliczania zawartości alkaliów aktywnych należy przyjmować następujące wielkości 

współczynników wi:  

- 85% całkowitej zawartości alkaliów w przeliczeniu na Na2Oeq w cemencie 

portlandzkim CEM I lub cemencie portlandzkim wapiennym CEM II/A-LL-NA, 

- 80 % całkowitej zawartości alkaliów w przeliczeniu na Na2Oeq w cemencie 

portlandzkim żużlowym CEM II/A-S-NA, cemencie portlandzkim wieloskładnikowym 

CEM II/A-M (S-LL)-NA, 

- 70% całkowitej zawartości alkaliów w przeliczeniu na Na2Oeq w cemencie 

portlandzkim popiołowym CEM II/A-V-NA, cemencie portlandzkim żużlowym CEM II/B-

S-NA, cemencie portlandzkim wieloskładnikowym CEM II/A-M (S-V)-NA, 

- 60% całkowitej zawartości alkaliów w przeliczeniu na Na2Oeq w cemencie 

portlandzkim popiołowym CEM II/B-V-NA, cemencie portlandzkim wieloskładnikowym 

CEM II/B-M (S-V)-NA, cemencie hutniczym CEM III/A-NA, 

- 50% całkowitej zawartości alkaliów w przeliczeniu na Na2Oeq w cemencie 

wieloskładnikowym CEM V/A (S-V)-NA, 
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- 30% całkowitej zawartości alkaliów w przeliczeniu na Na2Oeq w zmielonym 

granulowanym żużlu wielkopiecowym jako dodatku typu II do betonu, 

- 10% całkowitej zawartości alkaliów w przeliczeniu na Na2Oeq w popiele lotnym 

krzemionkowym jako dodatku typu II do betonu, 

- 100% zawartość alkaliów w przeliczeniu na Na2Oeq w domieszkach do betonu,  

- 100% zawartość alkaliów w przeliczeniu na Na2Oeq w wodzie zarobowej (nie dotyczy 

wody wodociągowej), 

- w przypadku kruszyw naturalnych ze złóż krajowych ze skał litych i okruchowych nie 

stwierdza się znaczącego wymywania alkaliów, a co za tym idzie, alkalia wymywalne 

z kruszywa pomija się w bilansie Na2Oeq w betonie. 

2.4.2. Kruszywo 

Do wykonania betonu konstrukcyjnego należy stosować kruszywa naturalne pochodzenia 

mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej obróbce, 

których właściwości spełniają wymagania określone według PN-EN 12620 oraz PN-EN 13043.  

W przypadku negatywnych wyników badań/niespełnienia wymagań dla kruszywa, Wykonawca 

przedstawi do akceptacji program naprawczy.  

Do wykonania betonów nie dopuszcza się stosowania kruszyw: 

- z recyklingu i z odzysku, 

- węglanowych (nie dotyczy ww. kruszyw węglanowych pochodzenia dewońskiego 

i starszych, głębokomorskich) – do obiektów klasy S4.  

Stosownie do wymagań normy PN-EN 206+A2 przy doborze kruszywa do betonu do 

wykonania poszczególnych elementów obiektów uwzględnia się: 

- realizację robót i przeznaczenie betonu, 

- rodzaj, wymiary i technologię wykonania konstrukcji, warunki wykonania, pielęgnacji 

i dojrzewania betonu oraz agresywność środowiska, na które będzie narażona 

konstrukcja, 

- wymagania dodatkowe związane z kruszywem, w przypadku powierzchni  

o specjalnym wykończeniu, np. w przypadku betonu architektonicznego, 

- projektowaną trwałość konstrukcji. 

Jako kruszywo grube powinny być zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym 

wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm spełniające następujące wymagania podane w 

Tabeli 7. Natomiast jako kruszywo drobne powinno spełniać wymagania podane w Tabeli 8.  

 

Tabela 7 Wymagania dla kruszywa grubego 

Lp. Właściwości kruszywa Metoda badania Wymagania 

1 2 3 4 

1  
Uziarnienie w zależności od wymiaru 
kruszywa, kategoria nie niższa niż: 

PN-EN 933-1 

GC 90/15 w przypadku, gdy wymiar 
D/d>2 i D>11,2 mm 

GC 85/20 w przypadku, gdy wymiar 
D/d≤2 lub D≤11,2 mm 

2  
Tolerancja uziarnienia na sitach 
pośrednich w zależności od wymiaru 
kruszywa, wymagana kategoria: 

PN-EN 933-1 

GT  15 w przypadku, gdy D/d<4 i sito 
pośrednie D/1,4 

GT 17,5 w przypadku, gdy D/d≥4 i sito 
pośrednie D/2 

3  
Zawartość pyłów; kategoria nie wyższa 
niż:  

PN-EN 933-1 f1,5 
1) 

4  
Kształt kruszywa grubego; kategoria nie 
wyższa niż: 

PN-EN 933-3 lub 
PN-EN 933-4 

FI20  lub SI20 

5 
Mrozoodporność w 1 % NaCl, kategoria 
nie wyższa niż: 

PN-EN 1367-6 FNaCl6 

6  
Odporność kruszywa na rozdrabnianie, 
kategoria nie wyższa niż:  

PN-EN 1097-2 La25
2) 

7 Gęstość ziaren w stanie suchym PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta 
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Lp. Właściwości kruszywa Metoda badania Wymagania 

8  Gęstość nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta  

9   
Nasiąkliwość WA242: wartość nie wyższa 
niż w %: 

PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta 

10  
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny (ASR, ACR) 

PN-EN 932-3 wraz z 
rozszerzeniem o 

wymagania zawarte w 
PB/3/18 

deklarowany przez producenta  

11  
Reaktywność alkaliczno-  
 krzemionkowa ASR 

Wg PB/2/18 lub 
PB/1/18 (do czasu 

otrzymania wyników 
metody PN/2/18) 

Dla klasy obiektu S4 oraz S3 – 
wymagania określone zaostały w 
Tabela 10 i Tabela 11 niniejszej 
STWiORB 

12 
Reaktywność alkaliczno-  
 węglanowa ACR 

Wg pB/2/18 w wersji 
zmodyfikowanej  

dla klasy obiektu S4 oraz S3 – 
wymagania określone zostały w Tabela 
10 oraz Tabela 11 niniejszego 
STWiORB 

13  
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych 
w kwasie nie wyższa niż kategoria:  

PN-EN 1744-1 AS0,8 

14  
Zawartość siarki całkowitej, wartość nie 
wyższa niż w %:  

PN-EN 1744-1 1,0 

15  
Zawartość chlorków rozpuszczalnych w 
wodzie, wartość nie wyższa niż w %:  

PN-EN1744-1 0,02  

16  
Zanieczyszczenia lekkie, wartość nie 
wyższa niż w %:  

PN-EN 1744-1  0,1  

17  

Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych, 
kategoria nie niższa niż: 

PN-EN 933-5 C100/0 

18 „Zgorzel słoneczna” bazaltu, kategoria: 
PN-EN 1367-3 
PN-EN 1097-2 

SBLA  
wymagania wobec kategorii SBLA: 
- ubytek masy po gotowaniu 1%, 

- wzrost współczynnika Los Angeles po 
gotowaniu 8%, 

19 Zawartość substancji organicznych  PN-EN 1744-1 Barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 

Objaśnienia:  
1) zawartość pyłów w tej kategorii należy ograniczyć do max. 1,0%, np. przez płukanie kruszywa przed 

sporządzeniem z niego mieszanki betonowej, 
2) dopuszcza się stosowanie grubego kruszywa o kategorii LA35 pod warunkiem, że jego mrozoodporność, 

badana w 1% NaCl jest nie większa niż 2%, 

 

Tabela 8 Wymagania dla kruszywa drobnego 

Lp. Właściwości kruszywa Metoda badania Wymagania 

1 2 3 4 

1  
Uziarnienie kruszywa, wymagana 
kategoria: 

PN-EN 933-1 GF 85 

2  
Tolerancja typowego uziarnienia 
kruszywa deklarowanego przez 
producenta:  

PN-EN 933-1 
Zgodnie z załącznikiem C PN-EN 
12620+A1:2010 

3  
Zawartość pyłów; kategoria nie wyższa 
niż:  

PN-EN 933-1 F3
1) 

4 Gęstość ziaren w stanie suchym PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta 

5  Gęstość nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta  

6  
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny (ASR, ACR) 

PN-EN 932-3 wraz z 
uzupełnieniem o 
wyniki analizy 

petrograficznej wg 
PB/3/18 

deklarowany przez producenta  
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Lp. Właściwości kruszywa Metoda badania Wymagania 

7  
Reaktywność alkaliczno-  
 krzemionkowa ASR 

Wg PB/2/18 lub 
PB/1/18 (do czasu 

otrzymania wyników 
metody PN/2/18) 

Dla klasy obiektu S4 oraz S3 – 
wymagania określone zaostały w Tab. 
10 i Tab. 11 niniejszej STWiORB 

8 
Reaktywność alkaliczno-  
 węglanowa ACR 

Wg pB/2/18 w wersji 
zmodyfikowanej  

dla klasy obiektu S4 oraz S3 – 
wymagania określone zostały w Tab. 
10 oraz Tab. 11 niniejszego STWiORB 

9  
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych 
w kwasie nie wyższa niż kategoria:  

PN-EN 1744-1 AS0,8 

10 
Zawartość siarki całkowitej, wartość nie 
wyższa niż w %:  

PN-EN 1744-1 1,0 

11  
Zanieczyszczenia lekkie, wartość nie 
wyższa niż w %:  

PN-EN 1744-1  0,1  

12 Zawartość substancji organicznych  PN-EN 1744-1 Barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 

Objaśnienia:  
1) zawartość pyłów w tej kategorii należy ograniczyć do max. 1,5%, np. przez płukanie kruszywa przed 

sporządzeniem z niego mieszanki betonowej, 

 

2.4.3. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody 

pitnej nie wymaga badań. Zabrania się stosowania wody z systemów recyklingu.   

2.4.4. Domieszki do betonu  

Do betonu zaleca się stosowanie domieszek modyfikujących właściwości mieszanki lub 

stwardniałego betonu, poprawiających właściwości betonu lub zapewniających uzyskanie 

specjalnych właściwości. Zawartość całkowita stosowanych domieszek do betonu powinna być 

zgodna z wymaganiami PN-EN 206+A2 i PN-B-06265. Domieszki muszą spełniać wymagania 

PN-EN 934-1 oraz PN-EN 934-2. Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu 

pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak zmniejszenie 

wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić 

wpływy domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. W składzie i właściwościach 

stosowanych domieszek, z uwagi na trwałość betonu, szczególnie istotne są zawartość 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie oraz oddziaływanie korozyjne. Domieszki jako wyroby 

budowlane powinny posiadać wymagane prawem dokumenty, dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.  

W przypadku zgody na zastosowanie domieszek i/lub dodatków chemicznych, należy 

doświadczalne sprawdzić ich skuteczność przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. 

Dopuszcza się zastosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie  

lub domieszek tzw. kompleksowych o działaniu napowietrzająco – uplastyczniającym, oraz 

przyśpieszająco – uplastyczniającym. Przy doborze domieszki należy uwzględnić jej 

kompatybilność z cementem i ewentualnym dodatkiem mineralnym (dodatkiem typu II).  

W przypadku stosowania więcej niż jednej domieszki kompatybilność tych domieszek należy 

sprawdzić w badaniach wstępnych betonu w czasie projektowania składu mieszanki 

betonowej. Do betonu przeznaczonego do wykonania elementów narażonych na 

oddziaływanie środowiska w klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4 (cykliczne 

zamrażanie/rozmrażanie) stosuje się domieszkę napowietrzającą. 

W przypadku zastosowania domieszki napowietrzającej wraz z inną domieszką lub  

z cementem zawierającym pozaklinkierowe składniki główne, należy potwierdzić ich 

kompatybilność w betonie napowietrzonym na podstawie charakterystyki porów powietrznych 

wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteriów zawartych w PN-EN 934-2. 

Badania domieszek przeprowadza się zgodnie z PN-EN 480-1 do 12. 
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Zawartość całkowita stosowanych domieszek do betonu nie powinna przekraczać 

dopuszczalnej największej ilości zalecanej przez producenta domieszek oraz powinna być 

zgodna z wymaganiami PN-EN 206+A2. 

Wtórne dozowanie domieszek na placu budowy może się odbywać wyłącznie za zgodą 

Inżyniera przez osobę przeszkoloną w zakresie dozowania domieszek. Opakowanie domieszki 

powinno posiadać etykietę wskazującą rodzaj domieszki i termin przydatności. 

2.4.5. Dodatki typu II do betonu  

Do betonu można stosować dodatki typu II, takie jak: popiół lotny krzemionkowy, spełniający 

wymagania normy PN-EN 450-1 lub zmielony granulowany żużel wielkopiecowy, zgodny  

z wymaganiami PN-EN 15167-1. Dodatki należy stosować zgodnie z zasadami stosowania  

wg normy PN-EN 206+A2 wraz z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265. 

2.5. Skład i właściwości mieszanki betonowej  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-EN 206+A2 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 

wibrowanie. Skład ustala laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. 

Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przedstawiona Inżynierowi do 

zatwierdzenia wraz z Deklaracjami Właściwości Użytkowych, wynikami badań laboratoryjnych 

poszczególnych składników mieszanki oraz wynikami potwierdzającymi uzyskanie założonych 

wymaganych właściwości mieszanki betonowej i betonu.  

Receptura ta powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Receptura powinna określać  

dla jakich klas ekspozycji betonu została opracowana. Receptura powinna być przedłożona  

z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwi Laboratorium Zamawiającego na zlecenie 

Inżyniera sprawdzenie właściwości poszczególnych składników, mieszanki betonowej oraz 

betonu na podstawie zarobu laboratoryjnego i/lub próbnego. W przypadku braku 

zatwierdzenia recepty należy opracować nową recepturę. 

Przy ustalaniu składu betonu na etapie badań wstępnych średnia wytrzymałość na ściskanie 

fcm próbek powinna być większa niż wytrzymałość charakterystyczna fck z zapasem 

niezbędnym dla spełnienia kryteriów zgodności podanych w PN-EN 206+A2 p.8.2.1. Zaleca 

się, aby zapas był dwa razy większy niż przewidywane odchylenie standardowe i wynosił od 

6 do 12 [MPa] (fcm ≥ fck + 6÷12 [MPa]), w zależności od technologii produkcji, składników 

oraz dostępnych informacji dotyczących zmienności, przy czym fck oznacza wytrzymałość 

charakterystyczną betonu na ściskanie oznaczoną na próbkach sześciennych.  

Na podstawie normy PN-EN 206+A2 dopuszcza się jako alternatywne względem badań 

wstępnych, opracowanie przez Producenta składu betonu na podstawie danych  

z wcześniejszych badań lub długookresowego doświadczenia z podobnym rodzajem betonu. 

Również w takim przypadku Laboratorium Zamawiającego na zlecenie Inżyniera ma 

obowiązek przeprowadzić badania sprawdzające właściwości kruszyw użytych do betonu oraz 

właściwości mieszanki betonowej i betonu z zarobu próbnego. Na podstawie wyników badań 

sprawdzających Inżynier zatwierdza lub odrzuca opracowany przez Producenta skład betonu.  

2.5.1. Współczynnik woda/cement (w/c) 

Współczynnik woda/cement (w/c), określany jako stosunek efektywnej zawartości wody do 

zawartości cementu w mieszance powinien być zgodny z pkt. 2.3. Tabela 4. 

2.5.2. Zawartość cementu 

Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być mniejsza niż 

wymagana, w zależności od klas ekspozycji betonu według PN-EN 206+A2 i PN-B06265.  

Maksymalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być większa niż:   

- 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30,  

- 450 kg/m3 dla betonu klasy C30/37 i wyższych.  

W uzasadnionych przypadkach (za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru) dopuszcza się 

zmianę podanych maksymalnych zawartości cementu do 10%. W przypadku betonu SCC 

dopuszcza się wyższą korektę zawartości cementu (powyżej 10%). 
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2.5.3. Zawartość chlorków 

Zawartość chlorków w betonie nie powinna przekraczać maksymalnych wartości podanych  

w PN-EN 206+A2 oraz w poniższej tabeli.  

 

Tabela 9 Maksymalna zawartość chlorków w betonie 

Zastosowanie betonu 
Klasa 

zawartości 
chlorków a) 

Maksymalna zawartość 
jonów Cl- w odniesieniu do 

masy cementu b) [%] 

Bez zbrojenia stalowego lub innych elementów metalowych, 
z wyjątkiem uchwytów odpornych na korozję 

Cl 1,00 1,00 

Ze zbrojeniem stalowym lub z innymi elementami 
metalowymi 

Cl 0,20 0,20 

Cl 0,40 c) 0,40 

Ze stalowym zbrojeniem sprężającym, bezpośrednio 
stykającym się z betonem  

Cl 0,10 0,10 

Cl 0,20 0,20 

Objaśnienia:  
a) Klasa zawartości chlorków odpowiednia w przypadku betonu o specjalnym zastosowaniu zależy od 

przepisów obowiązujących w miejscu stosowania betonu. 
b) W przypadku stosowania dodatków oraz ich uwzględniania w masie cementu, zawartość chlorków wyraża 

się jako procentową zawartość jonów chlorkowych w odniesieniu do masy cementu wraz z całkowitą masą 
uwzględnianych dodatków. 

c) W przypadku betonów zawierających cementy CEM III dopuszcza się różne klasy zawartości chlorków 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu stosowania betonu. 

 

2.5.4. Skład granulometryczny kruszywa 

Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać uwzględniając otulinę 

zbrojenia oraz minimalną szerokość przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny być 

większe niż:  

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.  

Uziarnienie kruszywa do betonu ustala się doświadczalnie w czasie projektowania mieszanki 

betonowej. 

Zawartość frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna być jak najmniejsza  

i jednocześnie zapewnić niezbędną urabialność mieszanki betonowej oraz nie powinna 

przekraczać:  

a) przy zagęszczeniu mechanicznym przez wibrowanie: 

- 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm, 

- 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm, 

- 37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm.  

b) w przypadku betonu samozagęszczalnego: 

- 50 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm, 

- 47 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm. 

Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu konstrukcyjnego podano  

w Załączniku P do normy PN-B-06265 oraz w poniższej tabeli:  

 

Tabela 10 Graniczne uziarnienie kruszywa 
 

Sito #, 
[mm] 

Ułamek masowy kruszywa 
przechodzącego przez sito, 

[%] 

Ułamek masowy kruszywa 
przechodzącego przez sito, 

[%] 

Ułamek masowy kruszywa 
przechodzącego przez sito, 

[%] 

wymiar kruszywa 
D ≤ 16,0 mm 

wymiar kruszywa 
D ≤ 22,4 mm 

wymiar kruszywa 
D ≤ 31,5 mm 

0,25 3÷8 2÷9 2÷8 

0,50 7÷20 5÷17 5÷18 

1,0 12÷32 9÷26 8÷28 

2,0 21÷42 16÷38 14÷37 

4,0 36÷56 28÷51 23÷47 
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Sito #, 
[mm] 

Ułamek masowy kruszywa 
przechodzącego przez sito, 

[%] 

Ułamek masowy kruszywa 
przechodzącego przez sito, 

[%] 

Ułamek masowy kruszywa 
przechodzącego przez sito, 

[%] 

wymiar kruszywa 
D ≤ 16,0 mm 

wymiar kruszywa 
D ≤ 22,4 mm 

wymiar kruszywa 
D ≤ 31,5 mm 

8,0 60÷76 45÷67 38÷62 

16,0 100 73÷91 62÷80 

22,4 - 100 76÷92 

31,5 - - 100 

 

2.5.5. Zawartość powietrza 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna 

przekraczać wartości granicznych podanych w PN-B-06265. Podczas próby technologicznej i 

kontroli jakości robót, zawartość powietrza w mieszance betonowej sprawdza się w miejscu 

rozładunku mieszanki betonowej z betonowozu. 

 

Tabela 11 Wartości graniczne zawartości powietrza w mieszance betonowej w przypadku 

stosowania domieszki napowietrzającej 
Wymiar kruszywa D, 

[mm] 
Wartości graniczne dla zawartości 

powietrza1) [%] 
Tolerancja pomiarowa od wartości 

granicznych [%] 

16,0 4,5 – 6,5 
-0,5 
+1,0 

22,4 4,0 – 6,0 

31,5 4,0 – 6,0 

Objaśnienia: 
1) W przypadku betonów podawanych przy pomocy pompy, dolną wartość graniczną zawartości powietrza 
należy zwiększyć o 0,5% 

 

Przyjęta zawartość powietrza w mieszance betonowej jest ustalona na etapie zatwierdzania 

receptury przez Inżyniera. 

2.5.6. Konsystencja mieszanki betonowej 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warunków zagęszczenia  

i zabudowy, tzn. wymiarów przekroju elementu, objętości elementu, zagęszczenia i układu 

prętów zbrojeniowych. 

Dobierając konsystencję uwzględnić należy również warunki i możliwości technologiczne 

Wykonawcy, w tym przede wszystkim rodzaj zastosowanego deskowania (lub form), rodzaj, 

wydajność i liczbę urządzeń zagęszczających (wibratory wgłębne, wibratory przyczepne, 

wibratory powierzchniowe, itp.), a także urządzeń do powierzchniowego wykańczania betonu 

(rodzaj i wydajność zacieraczek mechanicznych). 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być określona poprzez klasę wg metody opadu 

stożka zgodnie z PN-EN 12350-2 lub metody rozpływu stożka zgodnie z PNEN 12350-8. 

Dopuszcza się także określenie konsystencji mieszanki betonowej poprzez zdefiniowanie 

założonej wartości opadu stożka w mm. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna 

zostać ustalona na etapie zatwierdzania receptury przez Inżyniera. 

 

Tabela 12 Klasy konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka 
Klasa konsystencji Opad stożka badany zgodnie z PN-EN 12350-2 [mm] 

S1 10 do 40 

S2 50 do 90 

S3 100 do 150 

S4 160 do 210 

S5 a)  220 

Objaśnienia: 
a) ze względu na brak czułości metody opadu stożka poza pewnymi wartościami konsystencji, zaleca się 
stosowanie tej metody badań w następującym zakresie ≥ 10 mm i ≤ 210 mm 
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Tabela 13 Klasy konsystencji mieszanki betonowej SCC wg metody rozpływu stożka 
Klasa konsystencji Rozpływ stożka badany zgodnie z PN-EN 12350-8 [mm] 

SF1 550 do 650 

SF2 660 do 750 

SF3 760 do 850 

Uwaga: 
Klasyfikacji nie stosuje się do betonu z kruszywem o Dmax większym niż 40 mm 

 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST K 00.00.00 pkt 3. 

3.2.  Wytwórnia mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być produkowana w zautomatyzowanych wytwórniach 

zapewniających: 

- dokładność dozowania poszczególnych składników,  

- dokonywanie pomiaru wilgotności kruszyw z automatyczną korektę dozowanej wody 

zarobowej do mieszanki,  

- równomierne rozprowadzenie składników,  

- uzyskanie jednorodnej konsystencji.   

Jeżeli przewiduje się produkcję mieszanki w warunkach zimowych, wytwórnia powinna być 

przystosowana do pracy w warunkach zimowych, tzn. zaopatrzona w systemy ogrzewania 

wody i kruszyw oraz odpowiednie, termoizolowane pomieszczenia.  

Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dozować wagowo. Woda zarobowa, 

domieszki oraz ciekłe dodatki mogą być dozowane wagowo lub objętościowo.   

Wymagania dla urządzenia dozującego oraz dopuszczalne tolerancje dozowania składników 

mieszanki według PN-EN 206+A2 podano w poniższej Tabeli. 

 

Tabela 14 Wymagania dotyczące urządzenia dozującego oraz dopuszczalne tolerancje 

dozowania składników mieszanki betonowej 
Wymagania dotyczące urządzenia dozującego 

Dozowanie wagowe 

Ładunek w % pełnej 
ładowności 

Minimalny ładunek a) do 20% pełnej 
ładowności 

20% pełnej ładowności do 
maksymalnego ładunku a) 

Maksymalny 
dopuszczalny błąd w % 

ładunku 
± 2% ± 1% 

Dozowanie objętościowe 

Zmierzona objętość < 30 l ≥ 30 l 

Maksymalny 
dopuszczalny błąd w % 

objętości 
± 3% ± 2% 

a) Minimalny i maksymalny ładunek określa producent urządzenia 

Tolerancje dozowania składników mieszanki betonowej 

Skład mieszanki 
betonowej 

Cement, Woda, Łącznie kruszywa, 
dodatki i włókna stosowane w ilościach 

>5% masy cementu 

Domieszki, dodatki i włókna 
stosowane w ilościach ≤ 5% 

masy cementu 

Dopuszczalne tolerancje ± 3 % wymaganej ilości ± 5 % wymaganej ilości 

Uwaga: Tolerancja jest różnicą między wartością założoną a wartością zmierzoną 

 

Wytwórnia powinna posiadać zakładowy system kontroli produkcji betonu zgodny  

z wymaganiami PN-EN 206+A2.  

Wagi dozujące powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące, wzorcowane przy 

rozpoczęciu produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę 

powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Inżynier przeprowadza kontrolę każdej 

wytwórni zgłoszonej przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami zawartymi ST K 00.00.00 
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„Wymagania ogólne”. Wytwórnia powinna posiadać certyfikat zgodności ZKP w systemie 2+, 

jak dla betonu towarowego. 

3.3. Warunki prowadzenia produkcji 

Ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wytwarzanego betonu należy prowadzić 

według krajowego systemu 2+. 

Przed przystąpieniem do produkcji, wszystkie urządzenia wytwórni mające wpływ na jakość 

produkowanej mieszanki betonowej powinny podlegać komisyjnemu sprawdzeniu, 

potwierdzonemu protokołem podpisanym przez Producenta betonu, Wykonawcę i Inżyniera. 

Produkcja betonu może się odbywać jedynie na podstawie receptury opracowanej przez 

Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzone przez Inżyniera.  

Stosowany na wytwórni system kontroli produkcji mieszanki betonowej, powinien być zgodny 

z wymaganiami normy PN-EN 206+A2 oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.23 poz.873 

z późn. zm.). 

Wykonawca musi mieć własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zlecić nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium zewnętrznemu. Inżynier zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia audytu w Laboratorium Wykonawcy obejmujący dostęp do pomieszczeń, 

sprzętu badawczego i zapisów technicznych. Ewentualne niezgodności powinny być usunięte 

niezwłocznie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST K 00.00.00 pkt 4. 

4.2.  Transport i przechowywanie cementu 

Każda dostarczona partia cementu, różniąca się rodzajem, klasą wytrzymałości lub innymi 

właściwościami, powinna być magazynowana oddzielnie, tak aby można ją było łatwo 

zidentyfikować. Cement w workach należy chronić przed deszczem i zawilgoceniem, natomiast 

cement luzem należy składować w silosach.  

Cement w workach należy przewozić środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie 

cementu przed zmoczeniem. Do transportu cementu luzem należy używać specjalnych 

wagonów kolejowych i ciężarówek, z cysternami przystosowanymi do załadunku 

grawitacyjnego, jak również wyposażonymi w regulowane urządzenia załadowczo-

wyładowcze.  

4.3.  Transport i przechowywanie kruszyw 

Transport kruszyw nie powinien powodować ich segregacji. 

Kruszywo należy magazynować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

umożliwiający separację różnych rodzajów kruszywa i zapobiegający przed ich 

zanieczyszczeniem.  

4.4.  Transport i przechowywanie domieszek i dodatków 

Transport i przechowywanie domieszek i dodatków powinno być zgodne z odpowiednimi 

normami oraz zaleceniami producenta.  

4.5.  Ogólne zasady transportu mieszanki betonowej  

Organizacja transportu (dobór środków, czas trwania) powinna zapewnić dostarczenie  

do miejsca układania mieszanki betonowej o takiej urabialności, a w przypadku mieszanek 

napowietrzanych, także wymaganej zawartości powietrza, jakie zostały przyjęte na etapie 

zatwierdzenia składu betonu dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju elementu. 

Podczas załadunku, transportu i rozładunku, a także transportu wewnętrznego na placu 

budowy, należy zminimalizować niepożądane zmiany jakości mieszanki betonowej, takie jak 

segregacja składników, wydzielanie się wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany. 

W czasie transportu mieszanki betonowej należy zachować następujące wymagania:  
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- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, a w razie 

konieczności liczba przeładowań powinna być jak najmniejsza,  

- pojemniki, w których przewożona jest mieszanka, powinny zapewnić możliwość 

stopniowego ich opróżniania oraz łatwość oczyszczania i przepłukiwania.  

Transport mieszanki betonowej w betonomieszarkach samochodowych (betonowozach) 

mieszających ją w czasie jazdy, powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek następował 

bezpośrednio nad miejscem ułożenia mieszanki lub, jeżeli jest to niemożliwe, w pobliżu 

betonowanego elementu obiektu.  

W miejscu układania mieszanka betonowa może być transportowana za pomocą: 

- pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem, 

- pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociągów i specjalistycznych 

urządzeń do betonu, 

- urządzeń dźwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemników do przenoszenia 

mieszanki na miejsce jej układania, 

- bezpośrednio z leja betonowozu. 

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu załadowania samochodu do jego 

wyładunku) nie powinien przekraczać okresu wstępnego wiązania oraz być zgodny  

z wytycznymi zawartymi w PN-B 06265.  

Sumaryczne czasy od momentu dodania wody do mieszanki od rozpoczęcia jej produkcji  

i do momentu jej ułożenia w deskowaniu, mogą być dłuższe o co najwyżej 30 min od  

ww. podanych czasów transportu. Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejsca jej 

układania powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 206+A2. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 5. 

5.2.  Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodności wykonywania robót z dokumentacją 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST, wymaganiami 

odpowiednich Polskich Norm oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez 

Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.  

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz projekt organizacji robót wraz z harmonogramem robót 

uwzględniającym wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty 

wykonawcze rusztowań (jeżeli takowe będą stosowane) i deskowań oraz projekt 

technologiczny betonowania.  

Dokumentacja projektowa wraz z ST powinna wymagać dla całej konstrukcji klasę wykonania 

„3” oraz klasę pielęgnacji co najmniej „3” zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 13670. 

5.2.2. Projekt technologiczny betonowania 

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 

- organizację ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie 

budowy, 

- specyfikację betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe 

dotyczące betonu (w tym w szczególności wymagania dotyczące betonu 

przeznaczonego na elementy masywne), 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- projekt betonowania zawierający ustawienie pomp do podawania mieszanki 

betonowej, 

- harmonogram betonowania, który powinien określać m.in.: prędkość układania  

i zagęszczania mieszanki betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania  
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i planowane czasy ich realizacji, wykaz przerw w betonowaniu oraz sposób łączenia 

betonu w przerwach, 

- sposób i czas trwania pielęgnacji betonu, 

- sposób i czas trwania pielęgnacji i ochrony termicznej betonu elementów masywnych,  

- sposób i warunki rozformowania konstrukcji, 

- metodologię naprawy ewentualnych błędów wykonania, w tym naprawy powierzchni 

betonu, 

- zestawienie wymaganych badań i pomiarów. 

5.3.  Zakres robót  

Podstawowe czynności związane z wykonywaniem robót betonowych obejmują:   

- roboty przygotowawcze, w tym montaż rusztowania i deskowania,   

- wytwarzanie mieszanki betonowej,   

- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,   

- pielęgnację betonu,   

- demontaż deskowania i rusztowania,   

- wykańczanie powierzchni betonu,  

- roboty wykończeniowe.   

5.3.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do betonowania, Inżynier powinien potwierdzić prawidłowość 

wykonania robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość montażu rusztowania i deskowania, 

- prawidłowość wykonania zbrojenia,   

- prawidłowość przygotowania miejsc wprowadzania węża pompy lub rękawa pojemnika 

na mieszankę betonową w szkielet zbrojeniowy – w celu zapewnienia właściwego 

układania mieszanki betonowej w elemencie, 

- czystość powierzchni wewnętrznej deskowania oraz obecność przekładek 

dystansowych zapewniających wymaganą grubość otulenia prętów zbrojeniowych,   

- zgodność rzędnych z dokumentacja projektową,  

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego (np. w miejscu przerw  

- roboczych),   

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających (np. wykonania przerw  

- dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp.),   

- prawidłowość rozmieszczenia i zamocowania w sposób niezawodny elementów, które 

przewidziane są do wbetonowania (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),   

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.   

5.3.1.1. Deskowania  

Należy zapewnić wysoką jakość deskowania i jego montażu. Wybór systemu deskowania 

należy do Wykonawcy. System powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz 

uzyskanie wymaganej powierzchni betonu. Zastosowany system musi być zatwierdzony przez 

Inżyniera. Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki 

zawarte w dokumentacji projektowej lub według własnego opracowania. Projekt deskowań 

powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja 

deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej  

i uderzania przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 

sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi.  

Deskowania powinny być, przed wypełnieniem mieszanką betonową, dokładnie sprawdzone  

i odebrane, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 

betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym, że deskowania są 

gotowe do wypełnienia mieszanką betonową, na tyle wcześniej, aby Inżynier był w stanie 

dokonać inspekcji deskowania przed rozpoczęciem betonowania.  

Dopuszcza się następujące odchylenia deskowania od wymiarów nominalnych przewidzianych 

dokumentacja projektową:  
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a) rozstaw żeber deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2 cm,  

b) grubość desek jednego elementu deskowania ± 0,2 cm,  

c) odchylenia deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1 %,  

d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2 %, lecz nie więcej niż 0,5 cm,  

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm na odcinku 3 m,  

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych):  

− 0,2 % wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm, 

− 0,5 % wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 

− 0,2 % grubości (szerokości), lecz nie więcej niż -0,2 cm, 

− 0,5 % grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.  

Dopuszczalne ugięcia deskowań: 

- 1/200 l - w deskach i belkach pomostów, 

- 1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych  

i żelbetowych, 

- 1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych  

i żelbetowych.  

Wszystkie stosowane deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego 

producenta.  

5.3.1.2. Rusztowania 

Rusztowania i ich posadowienie należy wykonywać według projektu technologicznego, 

opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. W konstrukcji rusztowań można 

dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia: 

- zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%,  

- odchylenie rozstawu pali lub ram do 5 %, lecz nie więcej niż o 20 cm, 

- odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej niż 

wychylenie o ± 10 cm w poziomie w mierze liniowej, 

- różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dźwigarów) 

o ± 20cm, 

- różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu + 2 cm i - 1 cm,  

- strzałki różne od obliczeniowych do 10 %.  

Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości 

co najmniej 1,1 m i z krawędziami wysokości 0,15 m. 

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wytwórni betonu, która 

może zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

powinno odbywać się na podstawie roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej przez 

Inżyniera.   

Składniki powinno się mieszać w mieszalnikach planetarnych, talerzowych jedno lub 

dwuwałowych.  

Domieszki, jeśli są stosowane, należy dodawać podczas zasadniczego procesu mieszania,  

z wyjątkiem domieszek znacznie redukujących ilość wody, które można dodawać po 

zasadniczym procesie mieszania, wówczas mieszankę betonową należy powtórnie mieszać do 

momentu, aż domieszka będzie całkowicie rozprowadzona w zarobie lub ładunku oraz osiągnie 

swoją pełną skuteczność. W takim wypadku czas mieszania przyjmuje się 1minuta/1m3 

mieszanki betonowej, jednak nie krócej niż 5 minut, przy maksymalnych obrotach 

mieszalnika. Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności 

od składu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urządzenia 

mieszającego. Nie może być jednak krótszy niż 30 s. 

Czas i szybkość mieszania powinny być tak dobrane, aby wyprodukować mieszankę 

spełniającą wymagania niniejszych ST. Zarób mieszanki betonowej powinien być jednorodny, 

tak aby w czasie jej transportu i innych operacji technologicznych nie nastąpiła segregacja 

składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 
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bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na jego powierzchni. Produkcja mieszanki 

betonowej i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej +50C 

za wyjątkiem sytuacji szczególnych, kiedy został przez Inżyniera zatwierdzony PZJ na 

betonowanie w warunkach zimowych. Wówczas betonowanie należy prowadzić z reżimem 

technologicznym zgodnie z zatwierdzonym PZJ. Urabialność nie powinna być osiągana przy 

większym zużyciu wody niż było to określone w recepturze mieszanki. 

5.3.3. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

5.3.3.1. Roboty przed rozpoczęciem układania mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem układania mieszanki betonowej należy sprawdzić prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie zgodnie z pkt. 5.3.  

Deskowanie należy powlec środkiem antyadhezyjnym, który powinien być dobrany  

i stosowany w taki sposób, aby nie miał szkodliwego wpływu na beton, stal zbrojeniową, oraz 

deskowanie. 

Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań 

zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub 

nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno, jeśli chodzi  

o późniejsze rozkucie i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych  

i towarzyszących (wykonywanych przez innych podwykonawców).  

5.3.3.2. Układanie mieszanki betonowej 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 0,5 m  

od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, mieszankę 

należy podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości 

większej niż 8 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie, zaopatrzone w końcowe 

urządzenia do redukcji prędkości spadającej mieszanki.  

Mieszankę betonową należy układać przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować prawidłowość kształtu konstrukcji 

deskowania i rusztowań, a w razie potrzeby dokonywać pomiaru deformacji 

(odkształceń/przemieszczeń), 

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone w zależności od wytrzymałości i sztywności deskowania przyjmującego 

parcie świeżo ułożonej mieszanki betonowej, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody, ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu mieszanka betonowa powinna być chroniona przed wodą opadową 

(podczas układania i po ułożeniu); gdy na świeżo ułożoną mieszankę spadnie 

nadmierna ilość wody, która może spowodować zmianę konsystencji mieszanki, wodę 

tę należy usunąć,  

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy dodatkowo stosować 

zagęszczenie ręczne (sztychowanie). 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany  

w dzienniku robót, w którym należy podać: 

- datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania poszczególnych elementów obiektu, 

- projektowaną wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek 

betonowych, konsystencję mieszanki betonowej oraz zawartość powietrza  

w mieszance, 

- daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie, a następnie terminy i wyniki badań, 

- temperaturę zewnętrzną powietrza, wilgotność i inne dane dotyczące warunków 

atmosferycznych. 
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Betonowanie elementów masywnych powinno być prowadzone, tak aby wyeliminować wpływ 

temperatury i skurczu. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia  

w sposób ciągły, przy maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania. Mieszankę 

należy układać warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do 

charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa 

powinna być układana bez przerwy i tylko w jedną stronę.  

5.3.3.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być tak układana i zagęszczana, aby zbrojenie i wkładki były 

obetonowane, grubość otulenia miała wartość określoną w projekcie, a beton osiągał 

przewidywaną wytrzymałość. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 

rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie powinna być większa od 

dopuszczalnej. 

Zakres i sposób skutecznego stosowania każdego typu wibratora (w tym: czas wibrowania na 

jednym stanowisku za pomocą wibratora pogrążanego, prędkość przesuwu wibratorów 

powierzchniowych, skuteczny promień działania każdego typu wibratora) powinien zostać 

ustalony doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości 

ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania mieszanki 

betonowej powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku 

mieszanki na jedna hałdę i rozprowadzenie jej za pomocą wibratorów.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- wibratory wgłębne (pogrążalne) należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na 

minutę z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- niedopuszczalne jest opieranie buławy wibratora o pręty zbrojeniowe oraz deskowanie, 

- odległość sąsiednich zagłębień wibratora pogrążalnego nie powinna być większa niż 

1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora, 

- grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa  

od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części), 

- wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 50 mm do 100 mm w dolną 

warstwę poprzednio ułożonej mieszanki, 

- grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty  

o mniejszej grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

- wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej  

w elementach nie grubszych niż 0,5 m przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy 

obustronnym, górny obszar elementów pionowych powinien być wtórnie zawibrowany. 

Betonowanie elementów z betonu samozagęszczalnego SCC należy prowadzić w tempie 

umożliwiającym swobodne rozpływanie i podnoszenie się mieszanki w deskowaniu,  

z szybkością dostosowaną do parcia na deskowanie i umożliwiającą samoodpowietrzanie się 

mieszanki betonowej. Mieszanek betonowych samozagęszczalnych SCC nie należy zagęszczać 

mechanicznie. 

5.3.3.4. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach 

przewidzianych w dokumentacji projektowej i uzgodnionych z Inżynierem. Kąt nachylenia 

płaszczyzny styku mieszanki betonowej ułożonej powinien być zbliżony do 45°.  

W przypadku konstrukcji bardziej odpowiedzialnych ukształtowanie powierzchni betonu  

w przerwie roboczej należy uzgodnić z Inżynierem.  

Dokładny czas rozpoczęcia nakładania kolejnej warstwy betonu powinien być ustalony  

w zależności od warunków atmosferycznych, właściwości cementu i innych czynników 

wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż +20°C,  

to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
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W przypadku wznowienia betonowania po dłuższej przerwie płaszczyznę styku należy 

starannie przygotować do późniejszego połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżo 

nałożonym poprzez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych luźnych okruchów betonu 

oraz warstwy pozostałego mleczka lub zaczynu cementowego, obfite zwilżenie wodą oraz 

zastosowanie warstwy sczepnej.  

Zabiegi te należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

5.3.4. Warunki pogodowe przy układaniu, twardnieniu i dojrzewaniu betonu 

5.3.4.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej  niż + 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 

próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.   

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej odpowiedniej 

temperatury w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 

w czasie co najmniej 7 dni do uzyskania przez beton wytrzymałości 15 MPa. Przez ten okres 

temperatura mieszanki betonowej i świeżego betonu nie może być niższa niż +5°C.   

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania mieszalnika nie powinna być wyższa 

niż +35°C, a w momencie dostarczenia mieszanki betonowej jej temperatura nie powinna być 

niższa niż +5°C. 

W okresie obniżonej temperatury roboty betonowe powinny być prowadzone zgodnie  

z wymaganiami podanymi w Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczególnym uwzględnieniem 

minimalnej temperatury mieszanki w czasie jej układania oraz sposobu zabezpieczenia 

świeżego betonu przed działaniem niskiej temperatury.  

5.3.4.2. Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Niedopuszczalne 

jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń. 

5.3.5. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnację betonu należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania  

i wykańczania powierzchni, zachowując minimalne okresy pielęgnacji podane w PN-EN 13670. 

Okres pielęgnacji betonu dobiera się w zależności od wymaganego rozwoju właściwości 

betonu definiowanego za pomocą czasu pielęgnacji lub przyrostem wymaganej wytrzymałości 

betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania (tabela poniżej). Dodatkowe wymagania w 

zakresie czasu trwania pielęgnacji, np. wyższe niż uzyskanie 70% wytrzymałości 

charakterystycznej, mogą być określone w ST. 

 

Tabela 15 Klasy pielęgnacji według PN-EN 13670 
 Klasa 

pielęgnacji 1 

Klasa 

pielęgnacji 2 

Klasa 

pielęgnacji 3 

Klasa 

pielęgnacji 4 

Czas [godziny] 12a) Nie stosuje się Nie stosuje się Nie stosuje się 

Wymagana wytrzymałość [% 

wytrzymałości charakterystycznej na 

ściskanie po 28 dniach] 

Nie stosuje się 35% 50% 70% 

Objaśnienia:  

a) jeżeli wiązanie nie trwa dłużej niż 5 godzin, a temperatura powierzchni betonu jest równa +5°C lub wyższa 
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Zaleca się stosowanie co najmniej klasy pielęgnacji 3. Czas pielęgnacji betonu powinien być 

uzależniony od warunków atmosferycznych, szybkości narastania wytrzymałości betonu oraz 

rodzaju zastosowanego cementu – wymagania zestawiono w tabelach poniżej, odpowiednio 

dla klasy 3 i 4 klasy pielęgnacji. Sposób pielęgnacji betonu powinny być ustalony w projekcie 

technologicznym betonowania.   

 

Tabela 16 Minimalny okres pielęgnacji dla 3. klasy pielęgnacji (odpowiadający wytrzymałości 

powierzchni wynoszącej 50% wytrzymałości charakterystycznej) 

Temperatura (t) powierzchni betonu 

[oC] 

Minimalny okres pielęgnacji [dni]a) 

Rozwój wytrzymałości betonu c),d) (fcm2/fcm28)=r 

Szybki r≥0,50 średni 0,50>r≥0,30 wolny 0,30>r≥0,15 

t≥25 1,5 2,5 3,5 

25>t≥15 2,0 4 7 

15>t≥10 2,5 7 12 

10>t≥5 b) 3,5 9 18 

Objaśnienia: 

a) Jeżeli czasu początku wiązania przekracza 5 godzin różnice należy doliczyć do czasu pielęgnacji.  

b) W przypadku gdy temperatura spadnie poniżej 5°C, okres ten należy doliczyć do czasu pielęgnacji.  

c) Rozwój wytrzymałości betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymałości na ściskanie po 2 dniach 

dojrzewania do wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania.  

d) Dla betonów o bardzo wolnym rozwoju wytrzymałości specyfikacje wykonawcze powinny zawierać specjalne 

wymagania. 

 

Tabela 17 Minimalny okres pielęgnacji dla 4. klasy pielęgnacji (odpowiadający wytrzymałości 

powierzchni wynoszącej 70% wytrzymałości charakterystycznej) 

Temperatura (t) powierzchni betonu 

[oC] 

Minimalny okres pielęgnacji [dni]a) 

Rozwój wytrzymałości betonu c),d) (fcm2/fcm28)=r 

Szybki r≥0,50 średni 0,50>r≥0,30 wolny 0,30>r≥0,15 

t≥25 3 5 6 

25>t≥15 5 9 12 

15>t≥10 7 13 21 

10>t≥5 b) 9 18 30 

Objaśnienia: 

a) Jeżeli czasu początku wiązania przekracza 5 godzin różnice należy doliczyć do czasu pielęgnacji.  

b) W przypadku gdy temperatura spadnie poniżej 5°C, okres ten należy doliczyć do czasu pielęgnacji.  

c) Rozwój wytrzymałości betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymałości na ściskanie po 2 dniach 

dojrzewania do wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania.  

d) Dla betonów o bardzo wolnym rozwoju wytrzymałości specyfikacje wykonawcze powinny zawierać specjalne 

wymagania. 

 

W okresie pielęgnacji betonu należy:  

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – 

mrozu), poprzez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku  

i miejscowych warunków klimatycznych,   

- utrzymywać stałą wilgotność ułożonego betonu przez wymagany okres pielęgnacji, 

- przystąpić do pielęgnacji bezzwłocznie po zagęszczeniu i wykończeniu powierzchni 

betonowanego elementu (w razie konieczności ochrony swobodnej powierzchni betonu 
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przed powstaniem rys związanych ze skurczem plastycznym, przed wykończeniem 

powierzchni należy zastosować pielęgnację tymczasową)  

Pielęgnacja wilgotnościowa (zwilżanie wodą) oraz pielęgnacja termiczna w przypadku 

betonowych elementów masywnych powinna być prowadzona według specjalnych instrukcji. 

W przypadku zagrożenia wystąpienia gradientu temperatury w dojrzewającym elemencie 

powyżej 15°C/m, należy przewidzieć kontrolę procesu dojrzewania poprzez ciągły pomiar  

i rejestrację temperatury wewnątrz betonu. 

Stosowane do pielęgnacji środki błonotwórcze (powłokotwórcze), nanoszone na powierzchnie 

świeżo ułożonego betonu, powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godziny od 

chwili aplikacji na powierzchni betonu, 

- powstała powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu 

świeżego i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać w świeży beton  

na głębokość większą niż 1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

Woda stosowana do pielęgnacji betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

Temperatura wody do pielęgnacji betonu powinna być dostosowana do temperatury 

powierzchni elementu i temperatury otoczenia. Stosowanie do pielęgnacji betonu środków 

pielęgnacyjnych oraz systemów izolacji powinno być zgodne z wymaganiami odpowiednich 

Polskich Norm, krajowymi ocenami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

5.3.6. Rozbiórka deskowań i rusztowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

niezbędnej do bezpiecznego demontażu deskowania, określonej w dokumentacji projektowej. 

Stwierdzenie osiągnięcia przez beton odpowiedniej wytrzymałości powinno zostać dokonane 

na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w chwili betonowania danego 

elementu konstrukcji (obiektu).  

Demontażu rusztowania należy dokonać po przeprowadzeniu wizualnej kontroli powierzchni 

elementów i po ewentualnym wykończeniu powierzchni elementów.  

5.3.7. Wykończenie powierzchni betonu  

Zastosowana technologia zapewnić powinna uzyskanie betonu, którego powierzchnia nie 

będzie wymagała napraw, szpachlowania lub stosowania innych powłok kryjących.  

Dla tej części powierzchni elementu, która po zakończeniu robót pozostaje odkryta należy 

szalunki wykonać w ten sposób, aby pozwoliły na uzyskanie betonu o jednolitej fakturze  

i barwie. Zaleca się uszczelnienie styków deskowań/szalunków. Należy stosować elementy 

dystansowe prętów zbrojeniowych o możliwie najmniejszej powierzchni styku z deskowaniem. 

Projekt deskowania należy przedstawić do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

5.3.8. Naprawy wadliwie wykonanego betonu 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Metodę 

naprawy powierzchni betonowych należy dobrać zgodnie z PN-EN-1504. 

5.3.9. Zabrudzenia 

W przypadku zabrudzeń spowodowanych innymi pracami budowlanymi wykonywanymi już po 

wykonaniu elementu lub wynikającymi z niedoczyszczenia deskowania, można zastosować 

umycie powierzchni betonu delikatnymi środkami czyszczącymi.  

5.3.10. Pęcherze, raki i inne uszkodzenia 

W celu naprawy uszkodzeń betonu jak pęcherze, raki i inne wady powierzchni należy stosować 

zaprawy naprawcze drobno lub gruboziarniste lub ich kombinacje, w zależności od wielkości 

wady i wymaganej faktury. Naprawy należy wykonać zgodnie z projektem technologicznym. 

Należy dążyć do tego, aby naprawiane miejsca miały możliwie zbliżoną kolorystykę do 

pozostałej powierzchni.  
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5.3.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak odtworzenie elementów czasowo usuniętych oraz roboty 

porządkujące otoczenie terenu robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 6. 

Badania i pomiary dzielą się na: 

- badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru 

- badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.  

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się 

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. 

Badania obejmują pobranie próbek, zapakowanie próbek do wysyłki, transport próbek  

z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania, przeprowadzenie badania oraz 

sprawozdanie z badań.  

Pomiary obejmują terenową weryfikację cech elementu betonowego. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  

i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, 

krajowe oceny techniczne oraz ew. badania materiałów wykonane przez dostawców, 

itp.) i na ich podstawie sprawdzić, na zgodność z wymaganiami podanymi w ST,  

- wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, 

w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganiami ST.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 

Badania odbiorcze deskowań i rusztowań należy przeprowadzić po zbudowaniu, a przed 

rozpoczęciem ich eksploatacji pod kątem zgodności z projektem wykonawczym rusztowań  

i deskowań. 

Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego 

materiału zgodnie z PN-S-10050, w przypadku elementów stalowych lub PN-S-10080,  

w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 

- rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 

- łączniki, złącza, 

- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych 

stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 

- efektywności stężeń, 

- wielkości podniesienia wykonawczego, 

- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi, przedmiotem kontroli powinny być: 

- rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 

- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 

- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz 

porównanie z poziomem wymaganym. 

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli 

geodezyjnej w nawiązaniu do niezależnych reperów. 

Kontrola stanu wyposażenia, oznakowania i zabezpieczeń deskowań i rusztowań powinna być 

prowadzona codziennie przez cały okres prowadzonych robót. 
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Rusztowania i deskowania należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST, jeżeli 

wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana 

konstrukcja rusztowania/deskowania lub jej część niewłaściwie wykonana powinna być 

doprowadzona do stanu zgodności ze ST i całość poddana ponownym badaniom. 

6.4.  Badania składników mieszanki betonowej 

Badania składników mieszanki betonowej powinny być wykonane przed przystąpieniem do 

przygotowania mieszanki betonowej oraz podczas wykonywania robót betonowych. 

Wykonanie badań sprawdzających składniki mieszanki betonowej przed przystąpieniem do 

przygotowania mieszanki betonowej, czyli na etapie badań wstępnych, jak również bieżące 

badania kontrolne dostaw, są po stronie Producenta betonu i powinny swym zakresem być 

zgodne z zapisami księgi Zakładowej Kontroli Produkcji obowiązującej w danym zakładzie 

produkcyjnym. Zakres badań składników mieszanki betonowej będący po stronie odbiorcy 

betonu (Wykonawcy, Inżyniera) powinien być określony w ST. Zakres badań składników 

mieszanki betonowej będący po stronie Producenta betonu oraz odbiorcy betonu 

(Wykonawcy, Inżyniera) powinien co najmniej obejmować badania wyszczególnione  

w dalszych punktach. 

6.4.1. Badania cementu 

Dla każdego stosowanego rodzaju cementu Wykonawca powinien przedstawić Deklarację 

Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Przed 

rozładunkiem każdej dostawy należy sprawdzić dowód dostawy w celu stwierdzenia,  

że dostawa jest zgodna z zamówieniem i pochodzi z właściwego źródła. 

W przypadku wątpliwości co do jakości dostawy cementu Inżynier wydaje polecenie 

przeprowadzenia oznaczeń: 

- wczesnej wytrzymałości na ściskanie oraz wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach, 

według PN-EN 196-1, 

- czasu wiązania według PN-EN 196-2, 

- stałości objętości według PN-EN 196-3. 

Inne właściwości cementu powinny być określane i deklarowane przez producenta cementu. 

Wyniki badań należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1 lub 

PN-B-19707. 

6.4.2. Badania kruszyw 

Badania wszystkich właściwości kruszyw należy przeprowadzać przy zatwierdzeniu materiału 

oraz przy każdej istotnej zmianie jego właściwości, zmianie złoża, zmianie producenta.  

W przypadku dostarczonej partii kruszywa, której jakość budzi wątpliwości, należy 

przeprowadzić oznaczenie składu ziarnowego według PN-EN 933, kształtu ziaren według  

PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4, procentowej zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933- 5, zawartości pyłów według PN-EN 933-1, zawartości 

substancji organicznych według PN-EN 1744-1, odporności kruszywa na rozdrabnianie według 

PN-EN 1097-2, mrozoodporności według PN-EN 1367-1. 

6.4.3. Badania wody 

W przypadku, gdy nie jest używana woda wodociągowa badania należy wykonać zgodnie  

z PN-EN 1008. 

6.4.4. Badania domieszek i dodatków do betonu 

Domieszki do betonu należy przed użyciem sprawdzić na zgodność z PN-EN 934-2, poprzez 

sprawdzenie ich oznakowania znakiem CE i sprawdzenie Deklaracji Właściwości Użytkowych. 

6.5. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego 

6.5.1. Zakres kontroli i pobór próbek do badań 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość na ściskanie,  

- odporność na działanie mrozu i odporność na penetrację wody pod ciśnieniem. 
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6.5.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem pobierania i badania próbek. 

Badanie konsystencji metodą opadu stożka przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12350-2, dla 

mieszanek SCC badanie konsystencji przeprowadza się metodą rozpływu stożka zgodnie  

z PN-EN 12350-8. Pomiar konsystencji należy wykonać na próbce punktowej pobranej  

na początku rozładunku. Próbkę punktową należy pobrać po rozładowaniu około 0,3 m3 

mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1. 

Kryteria badania i oceny identyczności dla konsystencji wykonywanych przez odbiorcę betonu 

(Wykonawcę, Inżyniera) są takie same jak kryteria dla oceny zgodności dla tego parametru, 

wykonywanej przez Producenta betonu. 

Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji 

lub dodatkowych właściwości mieszanek SCC od granic przyjętej klasy podano w poniższej 

tabeli.  

 

Tabela 18 Ocena zgodności w miejscu dostawy dotycząca klas konsystencji oraz właściwości 

dodatkowych mieszanek SCC 

Właściwości Metoda badania 

Maksymalna dopuszczalna odchyłkaa) pojedynczych 

wyników badania, w miejscu dostawy, od wartości 

granicznych lub w przypadku konsystencji granic 

wyspecyfikowanej klasy 

Dolna granica Górna granica 

Opad stożka EN 12350-2 
-10 mm +10 mm 

- 20 mm b) + 20 mm b) 

Rozpływ stożka EN 12350-8 

Nie dopuszcza się 

odchyłek 
Nie dopuszcza się odchyłek 

Lepkość 
EN 12350-8 lub EN 

12350-9 

Przepływalność 
EN 12350-10 lub EN 

12350-12 

Odporność na 

segregację 
EN 12350-11 

Objaśnienia: 

a) Przy braku górnej lub dolnej granicy w odpowiednich klasach konsystencji, odchyłek nie stosuje się 

b) Dotyczy wyłącznie konsystencji badanej na początku rozładunku betoniarki samochodowej lub urządzenia 

mieszającego 

 

W kolejnej tabeli podano maksymalne dopuszczalne tolerancje pojedynczego oznaczenia 

kontrolowanej konsystencji lub właściwości dodatkowych mieszanek SCC  

od założonej wartości. 

 

Tabela 19 Kryteria zgodności dotyczące założonych wartości dla konsystencji i lepkości 
Opad stożka 

Wartość założona w mm  40 50 do 90  100 

Tolerancja w mm  10  20  30 

Średnica rozpływu stożka 

Wartość założona w mm Wszystkie wartości 

Tolerancja w mm  50 

Lepkość t500 

Wartość założona w s Wszystkie wartości 

Tolerancja w s  1 

Lepkość tv 

Wartość założona w s < 9   9  
Tolerancja w s  3  5 

6.5.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
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Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się zgodnie  

z planem pobierania i badania próbek. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12350-7. Różnice pomiędzy przyjętą zawartością powietrza 

w mieszance a kontrolowaną nie powinny być większe niż: – 0,5 % / + 1 %. Zawartość 

powietrza w mieszance betonowej sprawdza się w miejscu rozładunku mieszanki betonowej 

z betonowozu. 

6.5.4. Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu 

Próbki do badania wytrzymałości na ściskanie betonu wykonuje się zgodnie z planem 

pobierania i badania próbek. Na stanowisku betonowania należy wykonywać próbki o liczności 

określonej w planie, lecz nie mniej niż 6 próbek (co najmniej parami z tej samej próbki 

mieszanki betonowej) z jednego elementu lub grupy elementów betonowanych tego samego 

dnia oraz dodatkowo, w przypadku wątpliwości związanych z jakością i na polecenie Inżyniera.  

Badanie wytrzymałości na ściskanie przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12390-3  

na próbkach sześciennych o boku 150 mm lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm. 

Sposób pobrania próbek mieszanki betonowej powinien być zgodny z PN-EN 12350-1. Próbki 

wykonuje się i pielęgnuje zgodnie z normą PN-EN 12390-2. Dopuszcza się oznaczenie 

wytrzymałości na ściskanie na próbkach sześciennych o boku 100 mm lub 200 mm,  

z zachowaniem następujących zależności: 

- fc,cube (150 mm) =0,95 × fc,cube (100 mm), dla próbek o boku 100mm,  

- fc,cube (150 mm) =1,05 × fc,cube (200 mm), dla próbek o boku 200mm. 

Wynik badania powinien stanowić średnią z wyników dwóch lub więcej próbek do badania 

wykonanych z jednej próbki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Jeżeli wartości 

badania różnią się o więcej niż 15 % od średniej, wyniki te należy pominąć. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie należy oznaczyć w zależności od rodzaju zastosowanego 

cementu zgodnie z PN-B-06265 9 (tabela poniżej).  

 

Tabela 20 Czas równoważny wykonywania badań betonu w zależności od rodzaju 

zastosowanego cementu 
Rodzaj cementu Czas równoważny 

CEM I (R), CEM II/A (R), 28 dni 

CEM I (N), CEM II/A (N), CEM II/B (N,R) 56 dni 

CEM III/A, CEM V/A 90 dni 

 

Kryteria badania i oceny identyczności dla wytrzymałości na ściskanie wykonywanych przez 

odbiorcę betonu (Wykonawcę, Inżyniera) powinny spełniać wymaganie podane  

w tabeli poniżej.  

 

Tabela 21 Kryteria identyczności dotyczące wytrzymałości na ściskanie 

Liczba „ n ” wyników badań 
wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach z określonej 
objętości 

Kryterium 1 Kryterium 2 

średnia z „ n” wyników  
(f cm)  N/mm2 

dowolny pojedynczy wynik  
(f ci ) N/mm2 

1 Nie stosuje się ≥ f ck  - 4 

2-4 ≥ f ck  +1 ≥ f ck  - 4 

5-6 ≥ f ck  +2 ≥ f ck  - 4 

Objaśnienia: 
fcm - średnia z n wyników badania wytrzymałości serii n próbek  
fck - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie  
fci - pojedynczy wynik badania wytrzymałości z serii n próbek 

 

6.5.5. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
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Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach pobranych 

na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania próbek, co najmniej raz  

z jednego elementu lub grupy elementów w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niż 

jeden raz na 5000m3 betonu. Badanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza 

się metodą zgodnie z Załącznikiem N normy PN-B-06265. 

Badanie mrozoodporności należy rozpocząć w czasie równoważnym w zależności od rodzaju 

zastosowanego cementu (tabela 20).  

Wymagany stopień mrozoodporności betonu jest osiągnięty, jeżeli po wymaganej liczbie cykli 

zamrażania i odmrażania (tabela poniżej), spełnione są następujące warunki:  

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- łączna masa ubytków betonu nie przekracza 5 % masy próbek nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie jest nie większe niż 20% w stosunku  

do wytrzymałości próbek nie zamrażanych.  

 

Tabela 22 Wymagana liczba cykli zamrażania/rozmrażania dla danego stopnia 

mrozoodporności 
Stopień mrozoodporności betonu Wymagana liczba cykli 

F200 200 

F150 150 

F100 100 

 

6.5.6. Sprawdzenie odporności na penetrację wody pod ciśnieniem 

Sprawdzenie odporności na penetrację wody pod ciśnieniem przeprowadza się na 3 próbkach 

wykonanych na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania próbek,  

co najmniej raz z jednego elementu lub grupy elementów w okresie wykonywania obiektu, 

ale nie rzadziej niż jeden raz na 5000 m3 betonu. Badanie odporności betonu na penetrację 

wody pod ciśnieniem przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12390-8.  

Sposób wykonywania i pielęgnacji próbek do badania powinien być zgodny z PN-EN 12390-2. 

Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem należy rozpocząć w czasie równoważnym 

w zależności od rodzaju zastosowanego cementu (tabela 20). 

Maksymalna głębokość penetracji wody pod ciśnieniem w każdej badanej próbce powinna być 

nie większa niż określona w pkt. 2 niniejszych ST. 

6.6. Pobieranie próbek i badania 

Do Wykonawcy należy wykonywanie badań przewidzianych niniejszych ST oraz gromadzenie, 

przechowywanie i przedkładanie Inżynierowi wyników badań składników mieszanki betonowej 

i betonu stwardniałego. 

6.7.  Badania betonu w konstrukcji 

W przypadku technicznie uzasadnionym Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania 

betonu w konstrukcji.  Wytrzymałość betonu na ściskanie może być określona na próbkach 

(rdzeniowych) wyciętych z elementu konstrukcji według PN-EN 12504-1 lub metodami 

nieniszczącymi według PN-EN 12504-2 lub PN-EN 12504-4. Dopuszcza się inne metody badań 

pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania 

proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji na pobranych  

z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach.   

Interpretacji wyników badań należy dokonać według PN-EN 13791.  

6.8.  Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

Jeżeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne 

powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. 

Na powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne 

wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być odpowiednio 

przymocowana do deskowania. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne.  
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Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszenia. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem 

(zaprawą naprawczą) o minimalnym skurczu i wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość 

betonu w konstrukcji o barwie zbliżonej do koloru pierwotnej powierzchni betonu. Wszystkie 

nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu danej klasy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszych ST dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.  

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań  

i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych 

odcinków częściowych. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:   

- montaż deskowań i rusztowań,   

- wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu.   

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami w ST K 00.00.00 oraz niniejszej ST. 

8.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań 

określonych w ST), to Inżynier/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia 

programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane 

badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6 niniejszych ST K 00.00.00), a ich wyniki 

będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na 

trwałość konstrukcji i przedstawić sposób jej naprawienia.  

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Zamawiający. W przypadku 

braku zgody Inżyniera/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie 

materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST zostaną 

odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny 

koszt. Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty 

spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST K 00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót wraz z dostarczeniem materiałów i sprzętu, 
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- wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych oraz uzyskanie wszelkich 

uzgodnień i pozwoleń, 

- opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych, 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania, oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie, transport oraz ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem  

i pielęgnacją, 

- przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych, 

- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacją projektową otworów 

jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem i wbudowaniem betonu 

zgodnie z wymaganiami niniejszych ST wraz z odwiezieniem sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej oraz niniejszej ST. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszym ST obejmuje:  

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

[1]. PN-EN 196-1 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  

[2]. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu  

[3]. PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania 

i stałości objętości  

[4]. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku   

[5]. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

[6]. PN-EN 932-3 Badanie podstawowych właściwości kruszyw - Procedura  

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego  

[7]. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania   

[8]. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3. Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości   

[9]. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4. Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu   

[10]. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5. Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

lub łamania kruszyw grubych   

[11]. PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 1. Wymagania 

podstawowe  

[12]. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2. Domieszki  

do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie   
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[13]. PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  

z procesów produkcji betonu  

[14]. PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie  

[15]. PN-EN 1097-3 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 3: 

Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości  

[16]. PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości   

[17]. PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

[18]. PN-EN 1367-3 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania  

[19]. PN-EN 1367-6 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli  

[20]. PN-B-06250:1988 Beton zwykły  

[21]. PN-B-06265:2022-08 Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i 

zgodność - Krajowe uzupełnienia PN-EN 206+A2:2021-08   

[22]. PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkalicznej  

[23]. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek  

[24]. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą 

opadu stożka  

[25]. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza 

- Metody ciśnieniowe  

[26]. PN-EN 12390-1 Badania betonu - Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania 

dotyczące próbek do badania i form  

[27]. PN-EN 12390-2 Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych  

[28]. PN-EN 12390-3 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek  

do badań  

[29]. PN-EN 12390-8 Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem  

[30]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  

[31]. PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach – Część 1: Odwierty rdzeniowe – 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie   

[32]. PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie nieniszczące. 

Oznaczanie liczby odbicia   

[33]. PN-EN 12504-4 Badania betonu – Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej   

[34]. PN-EN 13263-1 Pył krzemionkowy do betonu. Część 1. Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności  

[35]. PN-EN 13670  Wykonywanie konstrukcji z betonu  

[36]. PN-EN 13791  Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach 

i prefabrykowanych wyrobach betonowych  

10.2. Inne dokumenty  

[37]. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury, Wytyczne, 

Instrukcja nr 282/2011, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011,   

[38]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG,  

[39]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - 

Dz.U.2021 poz.1213 z późn. zmianiami), 
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[40]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity - Dz.U.2023 poz.873 z 

późn. zmianami), 

10.3. Aktualizacja norm  

Obowiązek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robót, który 

zobowiązany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca robót  

w zakresie obiektów inżynierskich przystępując do złożenie oferty oświadcza, iż wszystkie 

roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty.  

W przypadku pojawienia się nowego wydania norm wykonawczych po okresie oddania 

dokumentacji projektowej do Zamawiającego a momentem ogłoszenia przetargu  

na realizacje przedmiotowego kontraktu Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia  

i zastosowania najbardziej aktualnego wydania. 
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K 02.02.00 NAPRAWA POWIERZCHNI 

BETONOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawami i zabezpieczeniem 

powierzchni betonowych zaprawami PCC, również tych zlokalizowanych pod wodą lub  

w stałym kontakcie z wodą oraz ewentualnych napraw odkrytego zbrojenia elementów 

konstrukcji w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu branży konstrukcyjnej na 

przebudowę komory deszczowej SA11D na kanale deszczowym kd600 przy ul. 

Sandomierskiej w Bydgoszczy – dz.nr 53/2 obręb 211”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontaktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy naprawie powierzchni 

betonowych i obejmują wszystkie konieczne do wykonania roboty mające na celu naprawy 

powierzchniowe elementów betonowych zaprawami PCC poprzez odkucie skorodowanej 

warstwy betonu i usunięcie luźnych części betonu, oczyszczenie powierzchni betonu metoda 

strumieniowo-ścierną (piaskowanie), wykonanie warstwy sczepnej, ewentualne naprawy 

odkrytego zbrojenia oraz naprawę betonu zaprawami PCC.  Roboty obejmują również wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z naprawa 

powierzchni betonowych znajdujących się pod wodą lub będących w stałym kontakcie z wodą. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz  

z określeniami podanymi w ST K 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Pozostałe ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST K 00.00.00. pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST K 00.00.00 pkt 2. 

2.2.  Materiały naprawcze  

Materiały powinny być dobrane pod kątem kompatybilności betonu istniejącego i materiału 

naprawczego oraz wzajemnej kompatybilności różnych materiałów naprawczych. Zaleca się 

stosowanie materiałów naprawczych należących do jednego systemu.  

Do robót objętych zakresem niniejszej ST mogą być użyte materiały posiadające krajowe 

oceny techniczne i świadectwo oceny higienicznej. Do wykonania należy zastosować zaprawy 

PCC cementowe z drobnoziarnistym kruszywem do 8 mm, modyfikowane żywicami 

syntetycznymi takimi jak żywice epoksydowe, akrylowe, poliestrowe, silikonowe, itp. 

Najczęściej zaprawy typu PCC wchodzą w skład zestawów materiałowych obejmujących 

warstwę sczepną, powłokę antykorozyjną zbrojenia, szpachlę wyrównawczą oraz powłokę 

ochronną betonu. Materiały te są odpowiednio konfekcjonowane.  

Do napraw powierzchni betonowych znajdujących się pod wodą lub będących z nią w stałym 

kontakcie należy zastosować szybkowiążącą, bezskurczową zaprawę hydrauliczną do napraw 

ubytków betonu przeznaczoną do stosowania pod wodą.  
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Naprawa powierzchni betonowych może być przeprowadzona przy zastosowaniu zestawu 

naprawczego zaakceptowanego przez Inżyniera na wniosek Wykonawcy. Przed 

przystąpieniem do naprawy, na koszt Wykonawcy, zostaną przeprowadzone badania 

materiałów z zestawu w celu stwierdzenia zgodności jego cech ze stawianymi mu 

wymaganiami. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników tych badań zestaw zostanie 

dopuszczony do wykorzystania przy robotach naprawczych. 

Do robót objętych zakresem niniejszej ST mogą być użyte materiały charakteryzujące się 

dobrą przyczepnością do betonów układanych wcześniej, dużą wytrzymałością i niskim 

skurczem, krótkim okresem wiązania i twardnienia, opornością dyfuzyjną (małą dla wody  

i bardzo dużą dla CO2) oraz łatwością przygotowania preparatu i zastosowania go do 

przeprowadzenia naprawy.  

Preparaty przewidziane do zastosowania muszą posiadać świadectwo oceny higienicznej oraz 

krajowe oceny techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.3. Materiały do ochrony antykorozyjnej zbrojenia i warstwa sczepna  

Zaleca się stosowanie środka, który jednocześnie spełnia rolę zabezpieczenia antykorozyjnego 

zbrojenia i warstwy sczepnej.  Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej można 

stosować materiał jednoskładnikowy na bazie cementu modyfikowanego polimerem, 

spełniający wymagania podane w poniższej tabeli. Dla zastosowanego materiału Wykonawca 

przedstawi Polską Normę lub krajową ocenę techniczną. 

 

Tabela 1 Wymagania dla materiału do ochrony antykorozyjnej i warstwy sczepnej 
Lp. Właściwości Jednostka Wymagania 

1 

Wytrzymałość na odrywania 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego odczytu 

 
MPa 
MPa 

 
 2,0 

 1,5 

2 

Przyczepność do zbrojenia: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego odczytu 

 
MPa 
MPa 

 
 2,0 
 1,5 

 

2.4.  Zaprawa PCC 

Jednoskładnikowa, drobnoziarnista zaprawa na bazie cementu modyfikowana tworzywem 

sztucznym, zaprawa wyrównująca i warstwa posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych 

powierzchniach. Zaprawa powinna mieć przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych  

i żelbetowych, powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wypełniania 

rozległych ubytków i rozkuć. 

Warunki stosowania: 

- Temperatura otoczenia nie niższa niż 5°C i nie wyższa niż 35°C, 

- Wytrzymałość podłoża badana metoda „pull-off” nie mniejsza niż 1.5 MPa, 

- Podłoże czyste – wolne od pyłów, plam, olejów, smarów i innych zanieczyszczeń, 

- Podłoże powinno być uszorstnione. 

Jeżeli dokumentacja Projektowa i ST nie przewidują inaczej należy stosować zaprawę, która 

spełnia wymagania podane w tabeli 2.  

 

Tabela 2 Wymagania dla stwardniałej zaprawy PCC 
Lp. Właściwości Jednostka Wymagania 

1 

Wytrzymałość na zginanie: 
- po 7 dniach 
- po 28 dnia 

 
MPa 
MPa 

 
 5,0 

 9,0 

2 
Wytrzymałość na ściskanie: 
- po 7 dniach 
- po 28 dnia 

 
MPa 
MPa 

 
 30,0 

 50,0 

3 

Wytrzymałość na odrywania 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego odczytu 

 
MPa 
MPa 

 
 2,0 

 1,5 

4 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej K-1 <15x10-6 
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Lp. Właściwości Jednostka Wymagania 

5 Dynamiczny moduł sprężystości GPa Od 25 do 40 

6 Skurcz w okresie 1-90 dni ‰ ≤ 1,2 

7 Pęcznienie w okresie 1-90 dni ‰ ≤ 0,3 

8 

Mrozoodporność badania w wodzie i roztworze soli (2%NaCl): 
- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 
- wytrzymałość na odrywanie 

 
 
% 
MPa 
MPa 
MPa 

 
F150 
≤ 5 
 7,0 
 35 

 1,6 

9 Stopień wodoprzepuszczalności -  W8 

 

Grubość nakładanej warstwy zaprawy PCC nie może być grubsza niż 3-krotna grubość ziaren 

najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niż 1 cm oraz powinna zawierać się  

w granicach grubości podanych przez producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie może 

być większe niż 1/3 planowanej grubości warstwy zaprawy i powinno być mniejsze niż 8mm.  

2.5. Deskowania 

Deskowania i rusztowania powinny spełniać wymagania podane w ST K 02.00.00. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST K 02.00.00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót naprawczych zaprawami PCC, nakładania warstwy 

sczepnej i środka antykorozyjnego 

Nanoszenie preparatu na przygotowane i oczyszczone podłoże betonowe może być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

Nanoszenie   preparatu wymaga zastosowania następującego rodzaju sprzętu:  

- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża,  

- pojemniki do przygotowania preparatu,  

- mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednią końcówką do mieszania,  

- piaskarka do oczyszczenia podłoża oraz agregat sprężarkowy,  

- urządzenie natryskowe do rozłożenia preparatu na podłoże oraz pędzle 

3.3. Sprzęt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni 

betonowej 

W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt do przygotowania powierzchni 

betonowej.  

Usuniecie skorodowanego betonu oraz przygotowanie podłoża wymaga zastosowania 

następującego rodzaju sprzętu:  

- młotki, piły do betonu, 

- szczotki stalowe ręczne i obrotowe, szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek 

obrotowych, 

- piaskarka do oczyszczenia podłoża oraz agregat sprężarkowy. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST K 00.00.00 pkt 4. 

 

4.2. Transport i przechowywanie materiałów do wykonania warstwy sczepnej  

i środka antykorozyjnego 

Materiał powinien być pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych 

opakowaniach producenta (plastikowych pojemnikach lub workach papierowych). Na każdym 

opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane:  

- Nazwę i adres producenta, 

- Nazwę wyrobu, 
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- Masę netto, 

- Datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 

- Warunki przechowywania, 

- Ogólne zasady stosowania, 

- Nr PN lub krajowej oceny technicznej.  

Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych 

przed działaniem mrozu. Okres przydatności do stosowania materiałów przechowywanych  

w oryginalnie zapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do 

+25oC wynosi zwykle około 12 miesięcy od daty produkcji.  

Materiał należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed 

uszkodzeniami mechanicznym i wilgocią.  

4.3. Transport i przechowywanie zapraw naprawczych 

Zaprawy do napraw betonu należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, 

zabezpieczonych przed działaniem mrozu, w temperaturach od +5oC do +25oC. Okres 

przydatności do stosowania materiałów przechowywanych w oryginalnych zapakowanych 

nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12 miesięcy.  

Zaprawy należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta krytymi środkami 

transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią i mrozem.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca następujące dane:  

- Nazwę i adres producenta, 

- Nazwę wyrobu, 

- Masę netto, 

- Datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 

- Warunki przechowywania, 

- Ogólne zasady stosowania, 

- Nr PN lub krajowej oceny technicznej.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 5. 

5.2. Zakres robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują roboty przygotowawcze i 

przygotowanie podłoża, mieszanie składników oraz nakładanie materiałów (PCC lub beton) 

na powierzchnie betonową.  

5.3. Roboty przygotowawcze i przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań Inżyniera ustalić materiały niezbędne do wykonania robót oraz określić kolejność, 

sposób i termin wykonania robót. 

Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka 

rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do 

prowadzenia robót.  

Przed przystąpieniem do napraw powierzchni betonu podłoże należy przygotować poprzez 

usunięcie wszelkich zanieczyszczeń organicznych i chemicznych, mogących mieć wpływ na 

przyczepność nakładanego materiału. Sposób oczyszczania należy dostosować do 

przewidywanej do wbudowania warstwy sczepnej, zgodnie z jej kartą techniczną.   

Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie, 

śrutowanie). Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym 

lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem (sprężarki śrubowe). Miejsca 

zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Nie jest 

wskazane używanie środków chemicznych i metod udarowych. Podłoże betonowe, na którym 

będzie układany świeży beton powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka 

cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z grudek związanego 
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betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych 

elementów pogarszających przyczepność. Odpowiednio przygotowane powinno być również 

odsłonięte zbrojenie.  

W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 

- usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych 

zanieczyszczeń (w tym również chemicznych) mogących mieć wpływ na połączenie 

nakładanych materiałów z betonem lub na korozję betonu albo stali zbrojeniowej, 

- usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu, 

- odkucie otuliny betonowej wystających, skorodowanych prętów, 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia 

czystości, 

- oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualnie usunięcie 

nadmiaru wody. 

Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół. Przykład protokołu 

podano w załączniku 2. Przed przystąpieniem do wykonania odbudowy należy usunąć 

skorodowany beton do tzw. „zdrowego betonu”, oczyścić i zabezpieczyć odkryte pręty 

zbrojeniowe, oczyścić powierzchnię styku starego i nowego betonu z wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu  

w podłożu na każde 25 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba 

oznaczeń wynosi 5 dla jednego elementu.  

5.4. Mieszanie składników zapraw PCC 

Mieszanie składników należy przeprowadzić w sposób zalecany przez producenta preparatu. 

Najczęściej mieszanie składników wykonuje się mechanicznie. Polega ono na stopniowym 

dodawaniu proszku do płynu zarobowego, nieprzerwanie mieszając z szybkością obrotową 

mieszadła 150-200 obr/min. Proporcje poszczególnych składników mieszanki musza być 

zgodne z zaleceniami firmowymi. Mieszanie należy zakończyć po uzyskaniu jednolitej masy. 

Zarobiona masę pozostawić na 10-15 minut, po czym ponownie przemieszać, dodając w razie 

potrzeby, niewielka ilość płynu zarobowego.  

5.5. Nakładanie warstwy sczepnej 

Przygotowanie warstwy sczepnej do użycia musi być zgodne z zaleceniami producenta 

podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednią ilość wody wlewa się do mieszarki 

wolnoobrotowej i dodaje suchy składnik mieszając w mieszadłem wolnoobrotowym przez  

co najmniej 3 min., aż do uzyskania jednorodnej masy.  

Warstwę sczepną należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i instrukcją Producenta.  

Z wykonania warstwy sczepnej Wykonawca sporządzi protokół. Wzór protokołu podano  

w załączniku 2.  

5.6. Nasączenie podłoża betonowego 

Jeżeli nie jest stosowana warstwa sczepna podłoże betonowe powinno być starannie 

nasączone wodą przez 3 dni poprzedzające betonowanie, aby suchy stary beton nie odciągał 

wody ze świeżej mieszanki, a także aby w jak największym stopniu zmniejszyć skurcz 

różnicowy między starym i świeżym betonem. Bezpośrednio przed   betonowaniem nadmiar 

wody należy usunąć, aby powierzchnia była matowo-wilgotna. 

5.7. Nakładanie preparatu na powierzchnię betonową 

Preparat naprawczy należy rozkładać zgodnie z zaleceniami i instrukcją Producenta.  

W przypadku konieczności uzupełniania ubytku na zabezpieczanej powierzchni betonu, 

kolejność wykonania czynności jest następująca:  

- impregnacja przygotowanego podłoża oraz wykonanie warstwy sczepnej,  

- uzupełnienie ubytku preparatem właściwym dla wielkości tego ubytku, warstwami  

o grubościach nie większych od wskazanych przez producenta 

- nałożenie zewnętrznej powłoki zabezpieczającej.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Sprawdzenie jakości materiału na podstawie atestu producenta oraz stwierdzenia okresu 

magazynowania. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie kontrolne 

przewidzianych do stosowania preparatów na powierzchniach wykonanych próbnie w celu 

określenia ich przydatności. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół 

wykonania robót, w którym podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach 

atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania 

materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanej odbudowy. Wzory 

protokołów zostały zamieszczone w załącznikach do niniejszej ST.   

6.3.  Kontrola przygotowania powierzchni przeznaczonych do zabezpieczenia 

Podłoże musi być trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i tłuszczami. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża, 

które powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 5. Z przygotowania podłoża 

zostanie sporządzony protokół. Przykład protokołu został zamieszczony w załączniku 1. 

6.4.  Ocena wykonanego podłoża 

Przeprowadza się wizualną ocenę jednorodności powierzchni i stwierdza brak pęcherzy 

powietrza lub odspojeń względnie innych uszkodzeń 

6.5.  Wytrzymałość na odrywanie  

Badanie wytrzymałości na odrywanie przeprowadza się zgodnie z normą PN-92/B-01814. 

Ilość miejsc badań określa się z powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia – 1 próbka na 

25 m2 powierzchni. Z uzyskanych wyników badań w miejscach wskazanych przez Inżyniera 

wyznacza się wartość średnią.  

Wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić: 

- wartość średnia   > 2,0 MPa 

- wartość minimalna  > 1,5 MPa  

6.6. Wyniki kontroli i badania dodatkowe 

Z pomiarów kontrolnych Wykonawca sporządzi protokół. Na żądanie Inżyniera kontrola 

może objąć również badania innych właściwości materiałów i wykonanej naprawy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonowej   
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. Do odbioru ostatecznego 

uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST K 00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 napraw powierzchniowych betonu obejmuje:  

- zakup materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych, urządzeń 

pomocniczych  

- roboty przygotowawcze i pomiarowe 

- odkucie betonu wraz z przygotowaniem powierzchni betonu do naprawy, 

- oczyszczenie i uzupełnienie skorodowanych prętów zbrojeniowych 

- wklejenie dodatkowego zbrojenia (kotwiącego)  

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz nałożenie warstw sczepnej 

- naprawę miejscową podłoża betonowego, 

- nałożenie wymaganej ilości warstw naprawczych, 

- przeprowadzenie badań wykonanych robót 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót 

Cena uwzględnia odpady i ubytki materiałowe, jak również wykonanie odpowiednich 

zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. Wszystkie roboty powinny być 

wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

[1]. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe Klasyfikacje i określenie środowisk 

[2]. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje  

betonowe i żelbetowe. 

[3]. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady odbioru. 

[4]. PN-92/B-01815 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Metody badania przepuszczalności pary wodnej przez powłoki ochronne. 

[5]. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie 

[6]. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczenie wytrzymałości 

[7]. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Metody badań. Oznaczenie współczynnika rozszerzalności cieplnej.  

[8]. PN-EN 12617-4:2004 wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Metody badań. Część 4: Oznaczenia skurczu i wydłużenia 

10.2. Aktualizacja norm  

Obowiązek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robót, który 

zobowiązany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca robót  

w zakresie obiektów inżynierskich przystępując do złożenie oferty oświadcza, iż wszystkie 

roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty.  

W przypadku pojawienia się nowego wydania norm wykonawczych po okresie oddania 

dokumentacji projektowej do Zamawiającego a momentem ogłoszenia przetargu  

na realizacje przedmiotowego kontraktu Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia  

i zastosowania najbardziej aktualnego wydania. 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT NR …….. DZIAŁKA NR …….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI I PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO 

 

 

 

Obiekt: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Element: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

Zakres robót: ………………………………………. [m2] rysunek załącznika nr ……………………………….… 

Termin wykonania prac: ………………………………………………………………………………………………………… 

Sposób czyszczenia: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

KONTROLA WYKONANIA PRAC (WYNIKI BADAŃ KONTROLNYCH) 

 
Lp. Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na odrywanie Inne 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Miejscowość i data Wykonawca Inżynier 

…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT NR …….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKONANIA WARSTWY SCZEPNEJ 

 

Obiekt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Element: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zakres robót: ………………………………………. [m2] rysunek załącznika nr ……………………………….…. 

Termin wykonania prac: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARAMETRY MATERIAŁU DO WYKONANIA WARSTWY SCZEPNEJ 
Lp. Parametry materiału Dane 

1 Nazwa materiału  

2 Numer partii  

3 Numer dostawy  

4 Certyfikat lub deklaracja zgodności z Polska Normą lub krajową oceną techniczną Załącznik nr 

5 Data ważności  

6 Stosunek mieszania  

7 Czas mieszania  

8 Temperatura materiału  

9 Metoda nanoszenia  

10 Liczba warstw  

11 Grubość warstw  

12 Przerwa technologiczna pomiędzy warstwami zabezpieczenia antykorozyjnego  

13 Przerwa technologiczna przed wykonaniem kolejnej warstwy  

14 Inne:   

 

DANE METEOROLOGICZNE W TRAKCIE NAKŁADANIA WARSTWY SCZEPNEJ 
Data: Godzina: Godzina: Godzina: 

Pogodnie    

Zachmurzenie    

Deszcz    

Temperatura powietrza    

Wilgotność powietrza    

Temperatura podłoża    

Temperatura punktu rosy    

Inne:     

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość i data Wykonawca Inżynier 

…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. 
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K 02.03.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI  

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z rozbiórką lub demontażem wybranych 

elementów konstrukcji żelbetowej w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu branży 

konstrukcyjnej na przebudowę komory deszczowej SA11D na kanale deszczowym 

kd600 przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy – dz.nr 53/2 obręb 211”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontaktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z rozbiórką lub demontażem wybranych elementów konstrukcji żelbetowej obiektu. 

Specyfikacja zakresem obejmuje:  

- rozbiórkę płyty przykrycia komory, 

- skucie fragmentu ścian komory, 

- demontaż istniejących klamr.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz  

z określeniami podanymi w ST K 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Pozostałe ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST K 00.00.00. pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST K 00.00.00 pkt 2. 

2.2.  Materiały z rozbiórek   

Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nieposiadające pełnowartościowych właściwości 

materiałowych i nie nadające się do ponownego wbudowania (po uzgodnieniu  

z Zamawiającym i Inżynierem), Wykonawca, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń, wywiezie 

poza teren budowy na skład odpadków. Teren składu odpadów Wykonawca zabezpieczy 

staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu składu odpadów musi uzyskać pozytywną 

opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych, Inżyniera i Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST K 00.00.00 pkt 3. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wszystkie roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego 

do realizacji robót, zgodnie z założona technologią. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST K 00.00.00 pkt 4. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środka 

transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. Wybór miejsca składowania materiałów 

z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów składowania należą do 

Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć dno komory przed spadającymi 

fragmentami destruktu rozbieranych elementów. Ściany komory należy zabezpieczyć  

z wykorzystaniem tymczasowych rozpór stalowych (poniżej poziomu skucia) na czas 

przebudowy obiektu.   

Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami na składowisko 

Wykonawcy, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz 

ustaleniami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie 

zgłoszenia Wykonawcy. Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilości wybranego gruzu 

oraz zabezpieczenie miejsca rozbiórki na zasadzie oględzin oraz zgodności prowadzenia robót 

z projektem technologii i organizacji robót rozbiórkowych.  

6.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Program badań obejmuje:  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia dna i ścian komory,  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania ewentualnych rusztowań i podestów 

zabezpieczających, 

− sprawdzenie prawidłowości kolejności i wykonania rozbiórek, 

− ciągła kontrola prac rozbiórkowych, 

− końcowe sprawdzenie po zakończeniu prac rozbiórkowych. 

Badania w czasie rozbiórek polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, 

zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny 

objąć wszystkie etapy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m3 (metr sześcienny) rozebranego elementu żelbetowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. Do odbioru ostatecznego 
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uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST K 00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje:  

- prace pomiarowe i przygotowawcze oraz oznakowanie robót,  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- przywóz oraz odwiezienie niezbędnego sprzętu, 

- budowę i rozbiórkę pomostów roboczych a także podestów i elementów 

zabezpieczających przed spadaniem gruzu i odłamkami na dno komory oraz 

elementów zabezpieczających ściany,   

- wykonanie robót rozbiórkowych wymienionych w punktach 1.3 niniejszej ST, 

- przeprowadzenie pomiarów po rozbiórce ścian, 

- odwiezienie gruzu i uporządkowanie terenu.  

Koszt utylizacji, wywozu i składowania gruzu oraz materiałów nieużytecznych „pokryje” 

Wykonawca i powinien wkalkulować te koszty w ofercie. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

oraz niniejszej ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Inne dokumenty 

[1]. Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych.  

10.2. Aktualizacja norm  

Obowiązek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robót, który 

zobowiązany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca robót  

w zakresie obiektów inżynierskich przystępując do złożenie oferty oświadcza, iż wszystkie 

roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty.  

W przypadku pojawienia się nowego wydania norm wykonawczych po okresie oddania 

dokumentacji projektowej do Zamawiającego a momentem ogłoszenia przetargu  

na realizacje przedmiotowego kontraktu Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia  

i zastosowania najbardziej aktualnego wydania. 
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K 03.01.00 POWŁOKA IZOLACJI BITUMICZNEJ 

WYKONYWANA „NA ZIMNO” 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji powierzchni stykających się z gruntem z zastosowaniem 

roztworów asfaltowych dla obiektu inżynierskiego w ramach zadania pn. „Opracowanie 

projektu branży konstrukcyjnej na przebudowę komory deszczowej SA11D na 

kanale deszczowym kd600 przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy – dz.nr 53/2 

obręb 211”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontaktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie izolacji konstrukcji obiektów (izolacje wykonywane na zimno).  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz  

z określeniami podanymi w ST K 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Pozostałe ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST K 00.00.00. pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST K 00.00.00 pkt 2. 
2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Izolacja powierzchni stykających się z gruntem: 

- roztwór asfaltowy rzadki, 

- roztwór asfaltowy półgesty. 

Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkłada go do akceptacji 

Inżynierowi. Właściwości zastosowanego roztworu winny być zgodne z instrukcjami 

technologicznymi opracowanymi przez Producenta oraz z PN-B-24000:1997 Dyspersyjna 

masa asfaltowo-kauczukowa. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST K 00.00.00 pkt 3. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym można 

używać wałków lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien 

dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Sprzęt do 

wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zależności od sposobu 

wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST K 00.00.00 pkt 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  

Roztwór asfaltowy powinien być przewożony w szczelnych pojemnikach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wymagania podstawowe 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

oraz projekt technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

roboty izolacyjne. 

5.2.2.  Zgodność z Dokumentacja Projektową 

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. 

Odstępstwa od Dokumentacji Projektowanej muszą być udokumentowane zapisem 

dokonywanym w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich 

samych efektów działania oraz uzyskania zgody Inżyniera na zamianę. 

5.2.3. Warunki wykonania izolacji 

Do robót można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji betonu. Roboty należy 

wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. 

5.2.4. Podłoże pod izolację 

Podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche (wilgotność 

betonu nie może przekraczać 4% na głębokości 20 mm). 

Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 

i wybrzuszeń a także brakiem wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 

nierówności do 3mm lub wgłębienia do 5mm. 

W momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy. W przypadku dużych zanieczyszczeń 

powierzchni betonu należy ją wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego 

powietrza. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone  

a wystające części skute i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą 

naprawczą, mniejsze zagłębienia należy zaszpachlować kitem trwale plastycznym. 

Wymagania dla podłoża w zakresie wytrzymałości na odrywanie wg normy  

PN-EN1542:2000 średnio nie mniej niż 1.5MPa, minimalne wartości powyżej 1.0MPa. 

5.2.5. Gruntowanie podłoża 

Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem wykonać należy roztworem 

asfaltowym rzadkim. 

5.2.6. Wykonanie izolacji 

Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako dwuwarstwową 

z roztworu asfaltowego półgęstego. Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub 

mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza. Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego 

może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy roztworu 

asfaltowego półgęstego może nastąpić po wyschnięciu pierwszej. Łączna grubość warstw 

izolacyjnych nie może być mniejsza niż 2 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 6 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Kontrola jakości 

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 

na sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania, sprawdzeniu jakości 

gruntowania, sprawdzeniu ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie  

z instrukcją Producenta oraz kontroli ilości warstw.  

6.2.2. Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar wymiarów liniowych izolacji. Sprawdzenie materiałów należy dokonać 

poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów opakowań. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Inżyniera wyniki badan podłoża 

betonowego. Po przygotowaniu podłoża wykonawca zobowiązany jest wykonać badania 

mające na celu określenie wytrzymałości podłoża betonowego na odrywanie metoda pull-off. 

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 

25 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 

dla jednego elementu. 

6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 

Sprawdzenie dokonuje się wzrokowo dla każdej z wykonanych warstw. Sprawdza się, czy cała 

powierzchnia betonu podlegająca zabezpieczeniu pokryta została roztworem, czy nie 

występują pęcherze lub brak przylegania nanoszonej warstwy. 

6.2.4. Ocena wyników badań 

Jeżeli wyniki badań przewidzianych w punkcie 6.2.3. są pozytywne - wykonanie robót 

izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. W razie 

stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy  

lub niestarannego wykonania, należy dokonać poprawek lub wykonać dodatkową warstwę. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji bitumicznej o określonych parametrach. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. Do odbioru ostatecznego 

uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M 00.00.00 pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 izolacji obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- koszt opracowań roboczych, 

- wykonanie rusztowań, pomostów roboczych oraz zadaszeń oraz ich rozebranie 

- przygotowanie powierzchni pod izolację,  

- zagruntowanie oraz pomalowanie materiałem izolacyjnym zabezpieczanej 

powierzchni, 

- wykonanie wymaganych badań,  

- oczyszczenie terenu robót. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

oraz niniejszej ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

[1]. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

10.2. Aktualizacja norm  

Obowiązek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robót, który 

zobowiązany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca robót  

w zakresie obiektów inżynierskich przystępując do złożenie oferty oświadcza, iż wszystkie 

roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty.  

W przypadku pojawienia się nowego wydania norm wykonawczych po okresie oddania 

dokumentacji projektowej do Zamawiającego a momentem ogłoszenia przetargu  

na realizacje przedmiotowego kontraktu Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia  

i zastosowania najbardziej aktualnego wydania. 

  



JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

 

BAK Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz 
tel. +48 602 501 613 
e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl 
NIP: 554-292-85-40 
 

 

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA KOMORY DESZCZOWEJ 
SA11D NA KANALE DESZCZOWYM KD600 PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ W BYDGOSZCZY, 
DZ. NR 53/2, ODRĘB NR 0211” 

STR. 100 

 

 

K 03.02.00 ODTWORZENIE ZABEZPIECZENIA 

ANTYKOROZYJNEGO BETONU - HYDROFOBIZACJA 

POWIERZCHNI BETONOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

usunięcia istniejących warstw antykorozji betonu wraz z wykonaniem i odbiorem nowej 

warstwy hydrofobizacji powierzchni betonowych konstrukcji w ramach zadania  

pn. „Opracowanie projektu branży konstrukcyjnej na przebudowę komory 

deszczowej SA11D na kanale deszczowym kd600 przy ul. Sandomierskiej  

w Bydgoszczy – dz.nr 53/2 obręb 211”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontaktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych 

– hydrofobizacji.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz  

z określeniami podanymi w ST K 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Pozostałe ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST K 00.00.00. pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST K 00.00.00 pkt 2. 
2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiał do wykonywania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodności materiału  

z Polska Normą lub krajową ocena techniczną.  

Zastosowany materiał nie może wpływać negatywnie na uzyskany jednolitość powierzchni 

betonowych. W tabelach poniżej przedstawiono wymagania dotyczące właściwości materiału 

stosowanego do wykonania hydrofobizacji oraz wymagania dotyczące wykonanej 

hydrofobizacji betonu.  

 

Tabela 1 – Wymagania dotyczące materiału stosowanego do wykonania hydrofobizacji 
Lp. Właściwość Jednostki Wymagania Metoda badań 

1 Gęstość kg/dm3 
Od 0,80 
Do 1,00 

PN-EN ISO 2811-1 

2 Lepkość dynamiczna w temp. +20oC mPas Od 1 do 10  PN-EN ISO 3219 

3 Czas przydatności do użycia po rozcieńczeniu wodą h 12 - 

4 Zawartość ciała stałego (nierozcieńczony) % 100 - 

5 Baza materiałowa - 
Mikroemulsja 
silikonowa  

- 
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Lp. Właściwość Jednostki Wymagania Metoda badań 

6 Odporność chemiczna  - 
Na wodę i 
sole  

- 

7 Absorbcja wody   % <7,5 PN-EN 13580 

8 Odporność na alkalia  % <10 PN-EN 13580 

  

Tabela 2 – Wymagania dotyczące wykonanej hydrofobizacji 
Lp. Właściwość Jednostki Wymagania Metoda badań 

1 
Stan powierzchni po 150 cyklach zamrażania i 
odmrażania w wodzie i soli 

- 
Powłoka bez 
zmian 

- 

2 Wskaźnik ograniczenia chłonności wody % ≥ 30 - 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST K 00.00.00 pkt 3. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym można 

używać wałków lub pędzli. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien 

dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Sprzęt do 

wykonania hydrofobizacji dobiera Wykonawca w zależności od sposobu wykonywania 

Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST K 00.00.00 pkt 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  

Przewóz składników chemicznych powinien odbywać się w szczelnych i nieuszkodzonych 

opakowaniach.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wymagania podstawowe 

Roboty związane z wykonywaniem hydrofobizacji powinny być wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny, uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane roboty hydrofobizacyjne. 

5.2.2. Zgodność z Dokumentacja Projektową 

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. 

Odstępstwa od Dokumentacji Projektowanej muszą być udokumentowane zapisem 

dokonywanym w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich 

samych efektów działania oraz uzyskania zgody Inżyniera na zamianę. 

5.2.3. Warunki wykonania hydrofobizacji 

Do robót można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji betonu. Roboty należy 

wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. 

5.2.4. Podłoże pod hydrofobizacje 

Podłoże betonowe powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, 

pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z grudek związałego betonu, skorodowanych 

luźnych części betonu, wykwitów, pozostałości starych powłok ochronnych i środków 
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adhezyjnych oraz innych elementów pogarszających przyczepność. Gładkość powierzchni 

powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń a także 

brakiem wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub 

wgłębienia do 5mm. 

W przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją wypiaskować i dokładnie 

odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny 

być naprawione i wygładzone a wystające części skute i wyszlifowane, a zagłębienia 

wypełnione zaprawą naprawczą. 

Wymagania dla podłoża w zakresie wytrzymałości na odrywanie wg normy  

PN-EN1542:2000 średnio nie mniej niż 1.5MPa, minimalne wartości powyżej 1.0MPa. 

Bezpośrednio przed wykonywaniem hydrofobizacji powierzchni betonowych podłoże należy 

odpylić.  

5.2.5. Warunki prowadzenia robót  

Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

- temperatura powietrza nie niższa niż + 8ºC, lecz nie wyższa niż + 30ºC. 

- temperatura podłoża nie niższa niż + 8ºC, lecz nie wyższa niż + 30ºC. 

- temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. 

- wilgotność powietrza nie wyższa niż 85 %. 

- wilgotność podłoża nie niższa niż 5 %. 

5.2.6. Wykonanie izolacji 

Hydrofobizacji nie należy wykonywać na świeżych betonach i zaprawach. Dla betonów 

zwykłych hydrofobizację należy wykonać po 28 dniach dojrzewania, a dla zapraw PCC po  

7 dniach dojrzewania. 

Wykonanie może być ręczne przy pomocy wałków lub pędzli albo mechaniczne przy 

zastosowaniu natryskiwacza. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 6 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Kontrola jakości 

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 

na sprawdzeniu przygotowaniu podłoża, sprawdzeniu jakości wykonanych powłok, 

sprawdzeniu ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie z instrukcją 

Producenta oraz kontroli ilości warstw.  

6.2.2. Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw 

i opisów opakowań. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Inżyniera wyniki badan podłoża 

betonowego. Po przygotowaniu podłoża wykonawca zobowiązany jest wykonać badania 

mające na celu określenie wytrzymałości podłoża betonowego na odrywanie metoda pull-off. 

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 

25 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 

dla jednego elementu. 

6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 

Sprawdzenie dokonuje się wzrokowo dla każdej z wykonanych warstw. Sprawdza się,  

czy cała powierzchnia betonu podlegająca zabezpieczeniu pokryta została roztworem, czy nie 

występują pęcherze lub brak przylegania nanoszonej warstwy. 
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6.2.4. Ocena wyników badań 

Jeżeli wyniki badań przewidzianych w punkcie 6.2.3. są pozytywne - wykonanie robót 

hydrofobizacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. W razie 

stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy lub 

niestarannego wykonania, należy dokonać poprawek lub wykonać dodatkową warstwę. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej hydrofobizacji powierzchni betonowych.    
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. Do odbioru ostatecznego 

uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M 00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 hydrofobizacji obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- koszt opracowań roboczych, 

- wykonanie rusztowań, pomostów roboczych oraz zadaszeń oraz ich rozebranie 

- przygotowanie powierzchni pod wykonanie hydrofobizacji,  

- wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych wraz z pielęgnacją wykonanej 

powłoki zabezpieczającej,  

- wykonanie wymaganych badań,  

- oczyszczenie terenu robót. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

oraz niniejszej ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

[1]. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe Klasyfikacje i określenie środowisk 

[2]. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. 

[3]. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady odbioru. 

[4]. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

[5]. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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[6]. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie 

10.2. Aktualizacja norm  

Obowiązek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robót, który 

zobowiązany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca robót  

w zakresie obiektów inżynierskich przystępując do złożenie oferty oświadcza, iż wszystkie 

roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty.  

W przypadku pojawienia się nowego wydania norm wykonawczych po okresie oddania 

dokumentacji projektowej do Zamawiającego a momentem ogłoszenia przetargu  

na realizacje przedmiotowego kontraktu Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia  

i zastosowania najbardziej aktualnego wydania. 
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K 04.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania robót ziemnych w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu branży 

konstrukcyjnej na przebudowę komory deszczowej SA11D na kanale deszczowym 

kd600 przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy – dz.nr 53/2 obręb 211”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontaktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wszystkich robót 

ziemnych związanych z wykonaniem zadania.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz  

z określeniami podanymi w ST K 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Pozostałe ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST K 00.00.00. pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST K 00.00.00 pkt 2. 
2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiał do wykonywania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt uprzednio z niego wydobyty niezamarzięty  

i bez zanieczyszczeń takich jak rośliny, humus, torf, odpadki materiałów budowlanych itp.  

Po stwierdzeniu przydatności gruntu do wbudowania i uzyskania wymaganych parametrów. 

W przypadku gdy grunt z rozkopu nie będzie nadawał się do ponownego wbudowania  

w miejsce rozkopu, zasyp należy wykonać gruntem o odpowiednich parametrach z dowozu.  

Grunty rodzime mogą zostać użyte do zasypania wykopów jeżeli spełniają odpowiednie 

warunki i nie są to: 

- grunty organiczne – o zawartości części organicznych >2% 

- materiały agresywne w stosunku do budowli, 

- wykazujące pęcznienie, 

- odpady chemiczne, 

- odpady ze spalania śmieci, 

- grunty zawierające frakcje powyżej 100mm. 

Jako grunty do zasypania rozkopów i wykonania nasypów należy stosować grunt niespoisty, 

niwysadzinowy (piasek średni, piasek gruby, żwir, pospółki) o wskaźniku różnoziarnistości  

U ≥ 3 oraz w spółczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10-5 m/s.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów nadające się do ponownego wbudowania 

(posiadające wymagane badania potwierdzające ich przydatność) za zgodą Inżyniera powinny 

być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do 

ponownego wykorzystania mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów stanowią własność Wykonawcy i powinny 

być wywiezione na składowisko odpadów poza teren budowy i zutylizowane.  
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Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni 

zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części 

nasypów zostaną przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z materiałów  

o odpowiednich właściwościach na jego koszt.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST K 00.00.00 pkt 3. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy 

użyciu odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Użyty sprzęt powinien zapewniać ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie 

wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie  

z odpowiednimi Specyfikacjami. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze 

używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania 

wymaganej jakości robót, inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST K 00.00.00 pkt 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera przeznaczony do przewozu mas ziemnych. Materiały należy rozmieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przemieszczaniem.  Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na 

miejsce wskazane przez Inżyniera lub na odkład służący następnie do zasypania wykopów. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 

powinny odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą 

wymaganych właściwości. Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie 

analizy objętości mas ziemnych, odległości transportu, szybkości i pojemności środków 

transportowych, ukształtowania terenu, wydajności maszyn odspajających grunt, pory roku  

i warunki atmosferyczne oraz organizację robót.    

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wymagania podstawowe 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 

technologii i organizacji robót oraz program zapewnienia jakości uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.  

5.2.2. Wymagania geotechniczne  

Roboty geologicznie należy wykonać na podstawie danych zawartych w dokumentacji 

projektowej. Metoda wykonania robót powinna być każdorazowo dobierana w zależności od 

uzbrojenia terenu, wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu 

i posiadanego sprzętu.  

Wykonawca podejmuje decyzję o wykonaniu wykopu z odpowiednio pochylonymi skarpami 

lub z zabezpieczeniem ścian przed obwałami lub napływem wód. Pochylenie skarp, sposób 

zabezpieczenia ścian wykopów należy uzgodnić z Inżynierem.  
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5.2.3. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej.  

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane  

w Dokumentacji Projektowej albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, roboty należy 

przerwać, powiadomić o Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 

postępowania z Inżynierem. 

5.2.4. Punkty pomiarowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien przejąć od Inżyniera punkty 

charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót.  

W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych należy je odtworzyć.  

5.2.5. Odwodnienie terenu  

Roboty ziemne należy wykonywać w takiej kolejności, aby zapewnić łatwe i szybkie 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. Wykop musi pozostawać 

w stanie suchym przez cały okres robót. Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny 

powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w innych miejscach wykonywanych robót 

ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. Wykopy powinny być chronione przed 

niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów atmosferycznych. 

5.2.6. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, 

roboty te należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki 

Budowlanej pt. „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. Przez pojęcie "obniżonej temperatury" należy rozumieć temperaturę 

otoczenia niższą niż +5ºC. 

5.2.7. Wykonywanie wykopów 

Wykopy należy wykonać w sposób nienaruszający naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

Wymiary wykopów należy dostosować do wymiarów obiektu w planie, zakresu przebudowy, 

głębokości wykopu, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości 

zabezpieczenia zboczy wykopów.  

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 

- w wymiarach w planie ±10 cm, 

- dla rzędnych dna ±2 cm. 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych górne krawędzi elementów przyściennych 

powinny wystawać na wysokość 10-15 cm ponad teren, rozpory miały trwałe zabezpieczenie 

przed opadnięciem w dół, a krawędzie wykopu były szczelnie zabezpieczone w przypadku 

przewidywanego ruchu przy wykopie. Umocnienie ścian wykopu musi być szczelne dookoła 

całego wykopu, bez przerw. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać 

okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże 

opady atmosferyczne, mróz itp.). Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być 

prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko 

w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub, gdy wydobywanie elementów 

obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji 

wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to dokumentacja projektowa.  

5.2.8. Składowanie ukopanego gruntu  

Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być wykonywane:  

- Bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległość 

podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu, przy której nie zachodzi obawa 

obsuwania się gruntu, 

- Na gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0 m 

- Na gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0 m 

- Bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia 

przeciw obsunięciu się gruntu.  
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5.2.9. Zasypki  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania zasypek po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera.  

Zasypywanie wykopów powinno być wykonywane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów ich dno powinno być 

oczyszczone z odpadów, pozostałości materiałów budowlanych i wszelkich śmieci. Układanie 

i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości: 

- 15 – 20 cm – przy zastosowaniu ubijaków ręcznych, 

- 40 cm – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi,  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji projektowej, ale nie mniejszy niż Is=0,95. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian należy wykonywać w taki sposób, aby nie 

spowodować uszkodzeń wbudowanych materiałów budowlanych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 6 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych należy zweryfikować rzędne terenu  

z danymi dokumentacji projektowej. W tym celu należy wykonać pomiary sytuacyjno-

wysokościowe. Weryfikacji podlegają również założenia dotyczące przydatności gruntów  

i materiałów antropogenicznych do zastosowania jako materiał nasypowy uwzględniając 

wymagania określone w punkcie 2. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają:  

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

- roboty pomiarowe i wymiary wykopów,  

- rodzaj i stan gruntów w podłożu,  

- odwodnienie i zabezpieczenie wykopów.  

6.2.1. Badanie stanu zagęszczenia  

Badanie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej 1 raz dla każdej warstwy. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji projektowej, ale nie mniejszy niż Is=0,95. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić do wilgotności optymalnej i powtórnie zgęścić. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy powinna być potwierdzona przez Inżyniera.  

Zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli 2/3 wyników badań użytych do 

obliczeń średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o 

więcej niż o 5% od wartości wymaganej zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 

niniejszej ST.  

6.2.2. Dokładność wykonania robót  

Rzędne i kształt wykonanych nasypów i zasypek oraz ich spadki powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej ST. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 

przekraczać  2 cm dla rzędnych oraz  0,5 % dla nachylenia skarp.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.    
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 8. 
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. Do odbioru ostatecznego 

uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M 00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- koszt opracowań roboczych, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu  

i materiałów,  

- zakup wraz z dowozem materiału gruntowego spełniającego wymagania w celu 

wykonania zasypek,  

- umocnienie ścian wykopów wraz z demontażem i odwozem niezbędnych elementów,  

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu, 

- odwodnienie wykopów z odprowadzeniem wody oraz ochronę wykopu przed napływem 

wody,  

- okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,  

- wydobycie i złożenie gruntu w celu późniejszego zasypania wykopów 

- koszty przemieszczania i składowania gruntu,  

- załadowanie i odwiezienie gruntu na miejsce wskazane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Inżyniera wraz z kosztami utylizacji 

- oczyszczenie terenu robót. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

oraz niniejszej ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

[1]. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miar.  

[2]. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[3]. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[4]. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 

[5]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego.   

10.2. Aktualizacja norm  

Obowiązek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robót, który 

zobowiązany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca robót  

w zakresie obiektów inżynierskich przystępując do złożenie oferty oświadcza, iż wszystkie 

roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty.  

W przypadku pojawienia się nowego wydania norm wykonawczych po okresie oddania 

dokumentacji projektowej do Zamawiającego a momentem ogłoszenia przetargu  

na realizacje przedmiotowego kontraktu Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia  

i zastosowania najbardziej aktualnego wydania. 
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K 05.00.00 STOPNIE ZŁAZOWE - KLAMRY  

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania robót związanych z montażem stopni złazowych (klamr) w ścianach komory  

w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu branży konstrukcyjnej na przebudowę 

komory deszczowej SA11D na kanale deszczowym kd600 przy ul. Sandomierskiej  

w Bydgoszczy – dz.nr 53/2 obręb 211”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontaktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wszystkich robót 

ziemnych związanych z wykonaniem zadania.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz  

z określeniami podanymi w ST K 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Pozostałe ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST K 00.00.00. pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST K 00.00.00 pkt 2. 
2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące stopni złazowych  

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004 r. (wraz z późniejszymi zmianami) oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

Stopnie złazowe (klamry) dostarczane na budowę powinny mieć udokumentowaną zgodność  

z odpowiednią Polską Normą oraz Krajową Oceną Techniczną wydaną na wniosek wytwórcy 

przez upoważnioną jednostkę. Stopnie powinny być zabezpieczone tworzywem przed 

poślizgiem, rozmieszczone w pionie w rozstawie zgodnym z dokumentacją projektową, w 

odległości około 15 cm od ściany komory. Stopnie włazowe (jako klamry) mogą również 

zostać wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, o średnicy Ø30 mm lub prętów 

stalowych o średnicy Ø30 mm pokrytych tworzywem, o strukturze antypoślizgowej.  

Stopnie powinny być pokryte powłoka w jaskrawym kolorze (żółtym, pomarańczowym).  

Ostateczny dobór rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest ustalić  

z Inżynierem/Zamawiającym.  

2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące osadzania w istniejącej konstrukcji stopni 

złazowych 

Wymagania dotyczące materiałów stosowanych do osadzania stopni złazowych w konstrukcji 

komory podano w podano w ST K 01.01.00 pkt 2. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST K 00.00.00 pkt 3 oraz w ST K 01.01.00 

pkt 3.  
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Należy stosować sprzęt, który zapewni wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Roboty będą wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie 

wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie 

z odpowiednią Specyfikacją. W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze 

używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania 

wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST K 00.00.00 pkt 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport żywicy w opakowaniach dowolnymi krytymi środkami transportowymi w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniami opakowań. Stopnie złazowe (klamry) powinny być 

transportowane i składowane w sposób niepowodujący uszkodzenia elementów oraz ich 

zanieczyszczenia.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania osadzenia stopni złazowych 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 01.01.00 pkt 5. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST K 00.00.00 pkt 6 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót osadzenia stopni złazowych 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót osadzenia stopni złazowych podano 

w ST K 01.01.00 pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 szt. (szt.) osadzonego stopnia złazowego.    
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST K 00.00.00 pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. Do odbioru ostatecznego 

uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M 00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawa płatności dla 1 sztuki osadzonego w betonie stopnia złazowego jest cena 

jednostkowa, która obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- wykonanie niezbędnych badań, pomiarów oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu  

i materiałów 

- wywiercenie otworów w istniejącym betonie wraz z ich oczyszczeniem,  

- dostarczenie i przygotowanie stopni złazowych (klamr), 

- osadzenie w otworach stopni złazowych (klamr) za pomocą kompozycji epoksydowej, 

- oczyszczenie stanowiska pracy,  

- wywóz ubytków i odpadów,  

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

oraz niniejszej ST. Do ceny jednostkowej ujmuje się również wszelkie elementy pomocnicze. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

[1]. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych, wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności”.   

10.2. Aktualizacja norm  

Obowiązek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robót, który 

zobowiązany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca robót  

w zakresie obiektów inżynierskich przystępując do złożenie oferty oświadcza, iż wszystkie 

roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty.  

W przypadku pojawienia się nowego wydania norm wykonawczych po okresie oddania 

dokumentacji projektowej do Zamawiającego a momentem ogłoszenia przetargu  

na realizacje przedmiotowego kontraktu Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia  

i zastosowania najbardziej aktualnego wydania. 

 


