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Roboty remontowe ogrodzenia

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1 analiza indy-
widualna

Zdjęcie ramek ogrodzenia panelowego m2

1.53*2.5*256 m2 979.200
RAZEM 979.200

2
d.1

KNR-W 2-25
0308-02
analogia

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych H=1,8m -  demonta-
żem słupków

szt

220 szt 220.000
RAZEM 220.000

3
d.1

KNR 2-01
0201-01
analogia

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

10.55 m3 10.550
RAZEM 10.550

4
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - przewóz zdemontowanych słupkówi stalowych
na m-ce wskazane przez Inwestora

t

(220)*0.003 t 0.660
RAZEM 0.660

5
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 20

t

(220)*0.003 t 0.660
RAZEM 0.660

6
d.1

KNR 4-04
1104-02

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie pow. 50 do 100 kg
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 1 km (przyjęto 2200kg/m3 betonu)

t

59*0.3*0.3*0.7 t 3.717
RAZEM 3.717

7
d.1

KNR 4-04
1104-03

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km - wywóz na kolejne 25 km (krotność 25)
Krotność = 25

t

poz.6 t 3.717
RAZEM 3.717

8
d.1 analiza indy-

widualna

Opłata za utylizację gruzu t

poz.7 t 3.717
RAZEM 3.717

2 Montaż ogrodzenia panelowego
9

d.2 analiza indy-
widualna

Montaż ogrodzenia systemowego panelowego 3D wys. 1,53m (panele o wy-
miarach 1,53x2,5m, z prętów o grubosci 5mm, zgrzewanycj co 5cm w pionie i
co 20cm w poziomie, ocynkowane i malowane proszkowo, kolor RAL 6005,
słupki o wym. przekroju. 60x40x2, wys.260cm, na cokole prefabrykowanym
wym. 300x2440x50)

m

660 m 660.000
RAZEM 660.000

10
d.2

KNP 02
0318-04.03
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

3 Prace elektryczne
11

d.3
KNR 13-25
0608-03
analiza indy-
widualna

Demontaż kabla sygnalizacyjnego prowadzonych na konstrukcjach nośnych
wraz z urządzeniami

m

650 m 650.000
RAZEM 650.000

12
d.3

KNR 5-26
0515-02
analiza indy-
widualna

Montaż kabla sygnalizacyjnego YKY 3x2,5 m

900 m 900.000
RAZEM 900.000

13
d.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie nowego odcinka kabla ziemnego, żelowany XzTKMXpw 7x2x0,8
mm2

kpl.

900 kpl. 900.000
RAZEM 900.000
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14

d.3
KNR 13-25
0608-07

Montaż kabla sygnalizacyjnego(z demontażu) prowadzonych na konstrukcjach
nośnych lub wsporczych

m

650 m 650.000
RAZEM 650.000

15
d.3

KNR 5-14
0101-06

Montaż rozdzielni ZK-1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Ściany oporowe
16

d.4
KNR 13-12
0507-01

Ścianki oporowe typu L (dostawa z montażem), wym.1300 x 990 x 1000 mm
gr.120mm

t

6.3 t 6.300
RAZEM 6.300

17
d.4

KNR 13-12
0507-01

Ścianki oporowe typu L (dostawa z montażem), wym.1700 x 990 x 1050 mm
gr.120mm

t

0.95 t 0.950
RAZEM 0.950

18
d.4

KNR 2-02
0218-01 z.sz.
5.7. 9907-05

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręcz-
ne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.beto-
nowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

19
d.4

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

5 Inwentaryzacja
20

d.5
TZKNC N-K/I
t.17-d.04
analiza indy-
widualna

Dokumentacja i inwentaryzacja kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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