popr__Remont ogrodzenia koronowska w Bydgoszczy.edyt. KSTOBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Roboty remontowe ogrodzenia
1 Roboty rozbiérkowe
1 Zdjecie ramek ogrodzenia panelowego m2
d.1|analiza indy-
widualna
1.563*2.5*256 m?2 979.200
RAZEM 979.200
2|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych H=1,8m - demonta- |szt
d.1/0308-02 zem stupkow
analogia
220 szt 220.000
RAZEM 220.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1{0201-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
10.55 m3 10.550
RAZEM 10.550
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - przewdz zdemontowanych stupkéwi stalowych
na m-ce wskazane przez Inwestora
(220)*0.003 t 0.660
RAZEM 0.660
5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 20
(220)*0.003 t 0.660
RAZEM 0.660
6/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie pow. 50 do 100 kg t
d.1{1104-02 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na od-
legto$¢ 1 km (przyjeto 2200kg/m3 betonu)
59*0.3*0.3%0.7 t 3.717
RAZEM 3.7117
7|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych przy recznym zatadowaniu i t
d.1{1104-03 wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - wywo6z na kolejne 25 km (krotnos¢ 25)
Krotno$¢ = 25
poz.6 t 3.717
RAZEM 3.7117
8 Optata za utylizacje gruzu t
d.1|analiza indy-
widualna
poz.7 t 3.717
RAZEM 3.7117
2 Montaz ogrodzenia panelowego
9 Montaz ogrodzenia systemowego panelowego 3D wys. 1,53m (panele o wy- |m
d.2|analiza indy- |miarach 1,53x2,5m, z pretéw o grubosci 5mm, zgrzewanycj co 5cm w pionie i
widualna co 20cm w poziomie, ocynkowane i malowane proszkowo, kolor RAL 6005,
stupki o wym. przekroju. 60x40x2, wys.260cm, na cokole prefabrykowanym
wym. 300x2440x50)
660 m 660.000
RAZEM 660.000
10/KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupdw, umocowanie prze-|m
d.2|0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
analiza indy-
widualna
57 m 57.000
RAZEM 57.000
3 Prace elektryczne
11/KNR 13-25 |Demontaz kabla sygnalizacyjnego prowadzonych na konstrukcjach nosnych m
d.3/0608-03 wraz z urzadzeniami
analiza indy-
widualna
650 m 650.000
RAZEM 650.000
12|KNR 5-26 Montaz kabla sygnalizacyjnego YKY 3x2,5 m
d.3|0515-02
analiza indy-
widualna
900 m 900.000
RAZEM 900.000
13 Wykonanie nowego odcinka kabla ziemnego, zelowany XzZTKMXpw 7x2x0,8 kpl.
d.3|analiza indy- |mm2
widualna
900 kpl. 900.000
RAZEM 900.000
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14|KNR 13-25 |Montaz kabla sygnalizacyjnego(z demontazu) prowadzonych na konstrukcjach |m
d.3/0608-07 nosnych lub wsporczych
650 m 650.000
RAZEM 650.000
15|KNR 5-14 Montaz rozdzielni ZK-1 szt.
d.3|/0101-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Sciany oporowe
16|KNR 13-12  [Scianki oporowe typu L (dostawa z montazem), wym.1300 x 990 x 1000 mm [t
d.4/0507-01 gr.120mm
6.3 t 6.300
RAZEM 6.300
17|KNR 13-12 | Scianki oporowe typu L (dostawa z montazem), wym.1700 x 990 x 1050 mm |t
d.4|0507-01 gr.120mm
0.95 t 0.950
RAZEM 0.950
18/KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - recz- |m3
d.4/0218-01 z.sz.|ne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.beto-
5.7.9907-05 |nowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-1l m3
d.4|0235-01
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
5 Inwentaryzacja
20| TZKNC N-K/I|Dokumentacja i inwentaryzacja kpl
d.5|t.17-d.04
analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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