
 

 
 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego 

Remont odbojnicy na rzece Brda przy Pompowni I-st 

Lokalizacja 

Rzeka Brda, km 17+870 
Gmina – Bydgoszcz 
Powiat – Bydgoszcz 

Województwo – kujawsko-pomorskie 

Dane ewidencyjne 
Dz. ew nr 64 obręb 0013 Bydgoszcz 

Dz. ew nr 51/1 obręb 0013 Bydgoszcz 
Dz. ew nr 51/3 obręb 0013 Bydgoszcz 

Kategoria obiektu 
budowlanego 

XXX 

Inwestor 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz 

Nazwa zamówienia 
Wykonanie dokumentacji na odbojnicę w rzece Brdzie 

przy pompowni I-st 

Stadium  Przedmiar robót 

Branża Hydrotechniczna 

Projektant 
mgr inż. Łukasz Cieszyński 

upr. bud. nr KUP/0240/PWBH/19 
nr ewid. KUP/BH/0074/20 

specjalność inżynieryjna hydrotechniczna    
Podpis 

Sprawdzający 
dr inż. Jan Haftka 

upr. bud. nr POM/0222/PWBH/17 
nr ewid.  POM/BH/0201/17 

specjalność inżynieryjna hydrotechniczna  

Podpis 

Data opracowania 5.09.2025 r. 



PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty budowlane 45000000-7
Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie barier ruchomych 45248500-2

NAZWA 
ZAMÓWIENIA:

Remont odbojnicy na rzece Brda przy Pompowni I-st

Adres / lokalizacja: Rzeka Brda w km 17+870

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Adres: ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

mgr inż. Łukasz Cieszyński
dr inż. Jan Haftka

Data opracowania przedmiaru robót: 05.09.2025

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.300.22  Nr seryjny: 4260  Użytkownik: Łukasz Cieszyński



Remont odbojnicy na rzece Brda przy Pompowni I-st

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kalkulacja na podstawie przeciętnych stawek w województwie dla danego regionu. Wartość prac 
określona w kwocie netto i brutto.

1. Metoda sporządzenia kosztorysu:
a) kalkulacja szczegółowa,
b) kalkulacja uproszczona.

2. Dane składników cenowych
2.1. Źródła ustalenia cen jednostkowych robót: 

 kalkulacja szczegółowa,
 kalkulacja uproszczona.

2.2. Źródła cen czynników produkcji:
 Aktualny cennik kwartalny wydawnictwa „INTERCENBUD”.

2.3. Narzuty (źródła i wskaźniki):
 Średnie wskaźniki narzutów cenników kwartalnych wydawnictwa „INTERCENBUD”,
 Analiza indywidualna dynamiki wzrostu cen w budownictwie hydrotechnicznym.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie: 
[1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią: 
[3] katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”; 
[4] specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
[5] obmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego;
[6] założenia wyjściowe do kosztorysowania;
[7] ceny średnie krajowe wg wydawnictwa „INTERCENBUD” na dzień sporządzenia

kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego;
[8] planowany zakres prac oraz informację otrzymane od zleceniodawcy.

- 3 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.300.22  Nr seryjny: 4260  Użytkownik: Łukasz Cieszyński



Remont odbojnicy na rzece Brda przy Pompowni I-st

PRZEDMIAR ROBÓT
Nr

 pozycji
Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

PRZEDMIAR: Remont odbojnicy na rzece Brda przy Pompowni I-st

1 Prace warsztatowe

1
d.1

Wykonanie i dostarczenie na budowę nowych pływaków odbojnicy kg

1725 1 725,000 kg

RAZEM 1 725,000

2
d.1

Wykonanie i dostarczenie na budowę dodatkowego mocowania odbojnicy kg

100,0 100,000 kg

RAZEM 100,000

2 Prace nurkowe

3
d.2

Zakup i dostarczenie farby do malowania podwodnego kpl.

1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000

4
d.2

Koszt pracy ekipy nurkowej przy realizacji zadania (wydobycie odbojnicy, prace
podwodne montażowe, spawanie podwodne, malowanie podwodne)

kpl.

1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000

3 Roboty budowlano-montażowe

5
d.3

Koszt pracy ekipy budowlano-montażowej kpl.

1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000

6
d.3

Koszt pracy sprzętu niezbędnego do wykonywania robót kpl.

1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000
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