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Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont odbojnicy na rzece Brda przy Pompowni I-st

Lokalizacja

Rzeka Brda, km 17+870
Gmina - Bydgoszcz
Powiat - Bydgoszcz
Wojewoédztwo - kujawsko-pomorskie

Dane ewidencyjne

Dz. ew nr 64 obreb 0013 Bydgoszcz
Dz. ew nr 51/1 obreb 0013 Bydgoszcz
Dz. ew nr 51/3 obreb 0013 Bydgoszcz

Kategoria obiektu XXX
budowlanego
Inwestor Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.

ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia

Wykonanie dokumentacji na odbojnice w rzece Brdzie
przy pompowni I-st

nr ewid. POM/BH/0201/17

Stadium Przedmiar robot
Branza Hydrotechniczna
mgr inz. Lukasz Cieszynski 4 /
Proiektan upr. bud. nr KUP/0240/PWBH/19 WTAS D
ojektant nr ewid. KUP/BH/0074/20 e 74 v
specjalno$¢ inzynieryjna hydrotechniczna
Podpis
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specjalnos¢ inzynieryjna hydrotechniczna

Podpis

Data opracowania

5.09.2025 r.




PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty budowlane 45000000-7
Przygotowanie terenu pod budowg 45100000-8
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych ~ 45200000-9
Iub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie barier ruchomych 45248500-2
NAZWA Remont odbojnicy na rzece Brda przy Pompowni I-st
ZAMOWIENIA:

Adres / lokalizacja: Rzeka Brda w km 17+870

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.

Adres: ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

Imie¢ i Nazwisko osoby opracowujacej przedmiar robot:

mgr inz. Lukasz Cieszynski
dr inz. Jan Haftka

Data opracowania przedmiaru robét: 05.09.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 4260 Uzytkownik: tukasz Cieszynski



Remont odbojnicy na rzece Brda przy Pompowni I-st

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kalkulacja na podstawie przecigtnych stawek w wojewddztwie dla danego regionu. Wartos¢ prac
okreslona w kwocie netto i brutto.

1.  Metoda sporzadzenia kosztorysu:

a)
b)

kalkulacja szczegdtowa,
kalkulacja uproszczona.

2. Dane sktadnikéw cenowych
2.1. Zrédta ustalenia cen jednostkowych robot:

>
>

kalkulacja szczegdtowa,
kalkulacja uproszczona.

2.2. Zrédha cen czynnikéw produkcii:

>

Aktualny cennik kwartalny wydawnictwa ,,INTERCENBUD”.

2.3. Narzuty (zrodta i wskazniki):

>
>

Srednie wskazniki narzutéw cennikow kwartalnych wydawnictwa ,INTERCENBUD”,
Analiza indywidualna dynamiki wzrostu cen w budownictwie hydrotechnicznym.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

[1]

[2]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

[3]
[4]
[3]
[6]
[7]

[8]

katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny’’;
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,;

obmiar rob6t wykonany na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego;

zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

ceny Srednie krajowe wg wydawnictwa ,,INTERCENBUD” na dzien sporzadzenia
kosztorysu, uzupetione o wartosci z rynku lokalnego;

planowany zakres prac oraz informacje¢ otrzymane od zleceniodawcy.
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Remont odbojnicy na rzece Brda przy Pompowni I-st

PRZEDMIAR ROBOT
Nr . Opis robot i obliczenia jom. Hos¢ / liczba
pozycji
PRZEDMIAR: Remont odbojnicy na rzece Brda przy Pompowni I-st
1 Prace warsztatowe
1 Wykonanie i dostarczenie na budowe nowych ptywakow odbojnicy kg
d.1
1725 1725,000 kg
RAZEM 1 725,000
2 Wykonanie i dostarczenie na budowe dodatkowego mocowania odbojnicy kg
d.1
100,0 100,000 kg
RAZEM 100,000
2 Prace nurkowe
3 Zakup i dostarczenie farby do malowania podwodnego kpl.
d.2
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
4 Koszt pracy ekipy nurkowej przy realizacji zadania (wydobycie odbojnicy, prace kpl.
d2 podwodne montazowe, spawanie podwodne, malowanie podwodne)
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
3 Roboty budowlano-montazowe
5 Koszt pracy ekipy budowlano-montazowe;j kpl.
d.3
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
6 Koszt pracy sprzetu niezbednego do wykonywania robot kpl.
d.3
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
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