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Tabela przedmiaru robót

Obróbki krawędzi dachu wraz z wymianą instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku spalarni zlokalizowanego na terenie kompleksu 

budynków ITPO

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Roboty budowlane

1 KNR 

4-03 

1140/05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim

m 56

2 KNR 

4-03 

1138/04

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą

szt 57

3 KNR 

4-01 

0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

(0,05+0,25+0,15+0,2+0,15)*56 m2 44,8

razem m2 44,8

4 KNR 

4-01 

0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

m 56

5 KNR 

4-01 

0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

28*3 m 84

razem m 84

6 KNR 

7-12 

0105/01

Czyszczenie konstrukcji stalowych

0,75*56 m2 42

razem m2 42

7 KNR-W 

2-02 

0517/01

Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej gr 0,7mm przy szerokości w 

rozwinięciu do 25cm - obróbka nr 1

56*(0,1+0,07+0,015) m2 10,36

razem m2 10,36

8 KNR-W 

2-02 

0517/01

Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej gr 0,7mm przy szerokości w 

rozwinięciu do 25cm - obróbka nr 2

56*(0,15+0,05+0,015) m2 12,04

razem m2 12,04

9 KNR-W 

2-02 

0517/02

Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej gr 0,7mm przy szerokości w 

rozwinięciu ponad 25cm - obróbka nr 3

56*(0,015+0,06+0,25+0,03) m2 19,88

razem m2 19,88

10 KNR-W 

2-02 

0517/02

Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej gr 0,7mm przy szerokości w 

rozwinięciu ponad 25cm - obróbka nr 4

56*(0,015+0,055+0,07+0,1+0,1+0,07+0,015) m2 23,8

razem m2 23,8

11 KNR-W 

2-02 

0616/06

Uszczelnienie styku obróbki blacharskiej pasa nadrynnowego masą plastyczno-uszczelniającą

m 56

12 KNR 

K-45 

0101/04

Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 190mm

56 m 56

razem m 56

13 KNR 

K-45 

0101/08

Montaż denka płaskiego do rynien o średnicy 190mm

szt 2

14 KNR 

K-45 

0101/09

Montaż sztucera podwieszanego do rynien o średnicy 190mm

szt 3

15 KNR 

K-45 

0101/12

Montaż dylatacji do rynien o średnicy 190mm

szt 13

16 KNR 

K-45 

0109/05

Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 150mm

28*3 m 84
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Tabela przedmiaru robót

Obróbki krawędzi dachu wraz z wymianą instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku spalarni zlokalizowanego na terenie kompleksu 

budynków ITPO

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 84

17 KNR 

K-45 

0109/06

Montaż kolanek o średnicy 150mm

szt 6

18 KNR 

K-45 

0109/10

Montaż kolanek cokołu o średnicy 150mm

szt 3

19 KNNR 5 

0601/01

Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych

m 56

20 KNNR 5 

1304/03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

szt 1

21 KNNR 5 

1304/04

Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar

szt 3

22 KNR 

2-05 

1003/03

Czas pracy podnośnika koszowego

dni 14
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Spis działów przedmiaru robót

Obróbki krawędzi dachu wraz z wymianą instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku spalarni zlokalizowanego na terenie kompleksu 

budynków ITPO

Nr Opis

1. Roboty budowlane


