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1. Dane ogolne
Inwestor

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
w Bydgoszczy Sp. z o.0.

Adres inwestycji

Ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 72,
85-950 Bydgoszcz

2. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowia:
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizja lokalna,

e Normy branzowe:

a) PN-ENISO 13920:2000
b) PN-EN ISO 5817:2014-05
c) PN-ENISO 12944:2018

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu awaryjnego kierowania osadem na zewnatrz
budynku. Zespdt konstrukcyjny jest zlokalizowany przy instalacji termicznego przeksztatcania
odpadéw. Zadaniem modyfikacji jest umozliwienie kierowania osadem na zewnatrz budynku w celu
wykonania niezbednych prac konserwacyjnych bagdz remontu istniejgcej instalacji bez
zatrzymywania przebiegu procesu, a tym samym minimalizacja kosztéw zwigzanych z pracag

uktadu.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowe przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na terenie zaktadu Instalacji Termicznego
Przeksztatcania Osadéw Sciekowych (ITPO) ,FORDON” przy ul. gen. Tadeusza Bora-
Komorowskiego 72, 85-950 Bydgoszcz
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5. Uklad konstrukcyjny oraz dziatanie

Konstrukcja zaprojektowana jako konstrukcja spawana oraz skrecana z blach 3mm, 4mm, 6mm,
8mm, 10mm oraz rur i kolan @273,0 ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4404. Elementy wsporcze
instalacji wykonane sg z ksztattownikow ze stali weglowej U60, HEA100, HEA140 oraz blach
weztowych o grubosciach 6mm, 8mm oraz 15mm. Ksztattowniki oraz blachy wezlowe zatozono

jako wykonane w gatunkach S235.

Sterowanie uktadem odbywa sie przy uzyciu mechanicznej dzwigni za pomocg ruchu ktérej ustala
sie kierunek przeptywu osadu.
W pozycji normalnej (dzwignia skierowana w gore i zablokowana zapadkg) osad kierowany jest w

dot konfuzora. Podniesiona kierownica wewnetrzna blokuje przeptyw osadu do rury awaryjne;j:
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W pozycji awaryjnej (dzwignia opuszczona w doét) osad kierowany jest do tgcznika, ktory przekazuje
medium do rury spustowej a nastepnie na zewnatrz budynku do kontenera. Opuszczona kierownica
wewnetrzna blokuje przeptyw osadu w dot konfuzora.

Konfuzor wyposazono w okno rewizyjne, za pomocg ktérego mozliwa jest inspekcja wnetrza

elementu bez koniecznosci demontazu.
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Instalacje zaprojektowano w sposob uwzgledniajgcy odciecie rurociggu w czasie, gdy jest on nie
uzytkowany. tgcznik zaznaczony na ilustracji ponizej jest demontowany i montowany przy uzyciu

ztgcz typu tri clamp:

Podczas normalnej pracy uktadu zdemontowany tgcznik umozliwia swobodng obstuge uktadu oraz
komunikacje po opodestowaniu w ktorym zlokalizowana jest konstrukcja:
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Po demontazu nalezy otwarte konce rury spustowej oraz konfuzora zaslepi¢ kotnierzami

zaslepiajgcymi tri clamp:

i

Uktad wyposazono w przylgcza umozliwiajgce awaryjne ptukanie uktadu w przypadku gdy

sptywajacy osad spowoduje zator w rurociggu lub tgczniku. Przylgcza zaprojektowano jako ztgcza

gwintowane wewnetrznie 2” zaslepione korkami:
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Rura spustowa osadu prowadzona jest wewnagtrz budynku po stupie konstrukcyjnym. Na rurociagu
umieszczono klocki oporowe wykonane z blachy ze stali 1.4404, ktére uniemozliwiajg ewentualne

zsuniecie sie rurociggu. Montaz podpar¢ wewnetrznych do stupa zatozono jako skrecane:
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Wyprowadzenie rurociggu na zewnagtrz budynku zatozono na wysokosci ~4,4m liczgc od posadzki
budynku. Przejscie przez ptyte warstwowg budynku po montazu musi zosta¢ uszczelnione oraz

obrobione blachg opierzeniowa. Na zewnatrz przewidziano podparcie w ksztatcie stupa nosnego

ktérego konstrukcja nie koliduje z kontenerem do ktérego przewidziano przechwytywanie osadu.
Gabaryty kontenera to L=4000mm W=1800mm H=1750.
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6. Materialy

Stal konstrukcyjna:

Gatunek uzytej stali S235 wg PN-EN-10025-2.
Gatunek uzytej stali 1.4404 wg PN-EN-10088-1.

Materiaty majgce kontakt ze sptywajgcym osadem nalezy dostarczy¢ jako polerowane (blachy w

wykonczeniu 2B oraz rury oraz kolana 2D).

Elementy zlgczne:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg DIN 933, klasy A2.

Nakretki szeSciokgtne wg DIN 934, klasy A2.

Podktadki wg DIN 125, klasy A2.

Uzyte materiaty musza posiadaé certyfikat na znak bezpieczehstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN

badz Aprobatg Techniczna.

7. Polaczenia spawane.

Nalezy stosowaé materiaty spawalnicze odpowiednie do zastosowanej metody spawania. Metody

spawania wg technologii wykonawcy. Wszelkie spoiny wewnetrze majgce kontakt ze sptywajgcym

osadem nalezy szlifowac na gtadko oraz polerowac.

8. Polaczenia skrecane.

Potgczenia srubowe dokreca¢ z momentem wedtug ponizszej tabeli:

Momenty dokrecania M. wyrazone w [Nm]

e 4.6 5.6 8.8 10.9 12.9
M8 8.4 11.0 27.3 40.1 46.9
M10 17.0 22.0 54.0 79.0 93.0
M12 29.0 39.0 93.0 137.0 160.0
M16 71.0 95.0 230.0 338.0 395.0
M20 138.0 184.0 464.0 661.0 773.0
M24 235.0 315.0 798.0 1136.0 1329.0
M27 350.0 470.0 1176.0 1674.0 1959.0
M30 475.0 635.0 1597.0 2274.0 2662.0
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9. Wymagania podczas prefabrykacji
Ztgcza spawane poziom jakosci C wg PN-EN 5817. Klasy tolerancji geometrii wg PN-EN 13920
klasa B/F

10. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw umieszczonym wewnatrz obiektu - C2M (Srednik okres
trwatosci 5 — 15lat).
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw umieszczonym na zewewnagtrz obiektu — C4M (srednik
okres trwatosci 5 — 15lat).
Wymagania antykorozji zgodne z PN-EN ISO 12944, wszystkie czesci.
Kolorystyka farby nawierzchniowej wedtug stosowanego w zaktadzie standardu zgodnie z
wymaganiami inwestora.
Elementy ze stali kwasoodpornej nalezy po prefabrykacji trawi¢ i pasywowac. Spoiny montazowe

nalezy czysci¢ szczotkami z materiatéw przeznaczonych do obrébki stali kwasoodpornych.

11. Wytyczne montazu
Kontrole i odbidr konstrukcji stalowej wykonaé w oparciu wymagania normy PN-EN 13920.
Dodatkowo zaleca sie wykonanie:

a. Pomiaru istniejgcych elementéw konstrukcji stalowej ( przed rozpoczeciem montazu),

b. Sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z projektem, pod wzgledem kompletnoci
elementow i potgczen,

c. Sprawdzenie, czy odchytki montazowe nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych,

d. Odbior koncowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogg nastgpic¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie wymienione wyzej odbiory zostaty przeprowadzone i
potwierdzone,

e. Podczas transportu elementu i montazu konstrukcji nalezy ja zabezpieczyc¢ i ustabilizowac.
Niedopuszczalne jest powstanie wygiecie catego elementu konstrukcyjnego lub jego czesci,

f. W trakcie montazu stosowac¢ zawiesia rownomiernie podnoszace element i

uniemozliwiajgce jego deformacije.

12. Warunki BHP i P.POZ:

W trakcie realizacji budowy nalezy przestrzegac¢ przepisoéw bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz
przepisow przeciw pozarowych odnoszgcych sie i obowigzujgcych przy wytwarzaniu oraz montazu

konstrukcji oraz robotach ziemnych.
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