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1. Dane ogólne 

Inwestor 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 

w Bydgoszczy Sp. z o.o. 

Adres inwestycji 

Ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 72,  

85-950 Bydgoszcz 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę techniczną opracowania stanowią: 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Wizja lokalna, 

• Normy branżowe: 

a) PN-EN ISO 13920:2000 

b) PN-EN ISO 5817:2014-05 

c) PN-EN ISO 12944:2018 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu awaryjnego kierowania osadem na zewnątrz 

budynku. Zespół konstrukcyjny jest zlokalizowany przy instalacji termicznego przekształcania 

odpadów. Zadaniem modyfikacji jest umożliwienie kierowania osadem na zewnątrz budynku w celu 

wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych bądź remontu istniejącej instalacji bez 

zatrzymywania przebiegu procesu, a tym samym minimalizacja kosztów związanych z pracą 

układu. 

4. Lokalizacja inwestycji 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie zakładu Instalacji Termicznego 

Przekształcania Osadów Ściekowych (ITPO) „FORDON” przy ul. gen. Tadeusza Bora-

Komorowskiego 72, 85-950 Bydgoszcz 
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5. Układ konstrukcyjny oraz działanie 
Konstrukcja zaprojektowana jako konstrukcja spawana oraz skręcana z blach 3mm, 4mm, 6mm, 

8mm, 10mm oraz rur i kolan Ø273,0 ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4404. Elementy wsporcze 

instalacji wykonane są z kształtowników ze stali węglowej U60, HEA100, HEA140 oraz blach 

węzłowych o grubościach 6mm, 8mm oraz 15mm. Kształtowniki oraz blachy węzłowe założono 

jako wykonane w gatunkach S235. 

 

Sterowanie układem odbywa się przy użyciu mechanicznej dźwigni za pomocą ruchu której ustala 

się kierunek przepływu osadu.  

W pozycji normalnej (dźwignia skierowana w górę i zablokowana zapadką) osad kierowany jest w 

dół konfuzora. Podniesiona kierownica wewnętrzna blokuje przepływ osadu do rury awaryjnej: 
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W pozycji awaryjnej (dźwignia opuszczona w dół) osad kierowany jest do łącznika, który przekazuje 

medium do rury spustowej a następnie na zewnątrz budynku do kontenera. Opuszczona kierownica 

wewnętrzna blokuje przepływ osadu w dół konfuzora.  

Konfuzor wyposażono w okno rewizyjne, za pomocą którego możliwa jest inspekcja wnętrza 

elementu bez konieczności demontażu. 
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Instalację zaprojektowano w sposób uwzględniający odcięcie rurociągu w czasie, gdy jest on nie 

użytkowany. Łącznik zaznaczony na ilustracji poniżej jest demontowany i montowany przy użyciu 

złącz typu tri clamp: 

         

Podczas normalnej pracy układu zdemontowany łącznik umożliwia swobodną obsługę układu oraz 

komunikację po opodestowaniu w którym zlokalizowana jest konstrukcja: 
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Po demontażu należy otwarte końce rury spustowej oraz konfuzora zaślepić kołnierzami 

zaślepiającymi tri clamp: 

 

Układ wyposażono w przyłącza umożliwiające awaryjne płukanie układu w przypadku gdy 

spływający osad spowoduje zator w rurociągu lub łączniku. Przyłącza zaprojektowano jako złącza 

gwintowane wewnętrznie 2” zaślepione korkami: 
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Rura spustowa osadu prowadzona jest wewnątrz budynku po słupie konstrukcyjnym. Na rurociagu 

umieszczono klocki oporowe wykonane z blachy ze stali 1.4404, które uniemożliwiają ewentualne 

zsunięcie się rurociągu. Montaż podparć wewnętrznych do słupa założono jako skręcane: 
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Wyprowadzenie rurociągu na zewnątrz budynku założono na wysokości ~4,4m licząc od posadzki 

budynku. Przejście przez płytę warstwową budynku po montażu musi zostać uszczelnione oraz 

obrobione blachą opierzeniową. Na zewnątrz przewidziano podparcie w kształcie słupa nośnego 

którego konstrukcja nie koliduje z kontenerem do którego przewidziano przechwytywanie osadu. 

Gabaryty kontenera to L=4000mm W=1800mm H=1750. 
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6. Materiały 
Stal konstrukcyjna: 

Gatunek użytej stali S235 wg PN-EN-10025-2. 

Gatunek użytej stali 1.4404 wg PN-EN-10088-1. 

Materiały mające kontakt ze spływającym osadem należy dostarczyć jako polerowane (blachy w 

wykończeniu 2B oraz rury oraz kolana 2D). 

Elementy złączne: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg DIN 933, klasy A2.  

Nakrętki sześciokątne wg DIN 934, klasy A2. 

Podkładki wg DIN 125, klasy A2. 

Użyte materiały muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, lub certyfikat zgodności z PN 

bądź Aprobatą Techniczną. 

7. Połączenia spawane. 
Należy stosować materiały spawalnicze odpowiednie do zastosowanej metody spawania. Metody 

spawania wg technologii wykonawcy. Wszelkie spoiny wewnętrze mające kontakt ze spływającym 

osadem należy szlifować na gładko oraz polerować. 

8. Połączenia skręcane. 
Połączenia śrubowe dokręcać z momentem według poniższej tabeli: 

Średnica 
Momenty dokręcania MA wyrażone w [Nm] 

4.6 5.6 8.8 10.9 12.9 

M8 8.4 11.0 27.3 40.1 46.9 

M10 17.0 22.0 54.0 79.0 93.0 

M12 29.0 39.0 93.0 137.0 160.0 

M16 71.0 95.0 230.0 338.0 395.0 

M20 138.0 184.0 464.0 661.0 773.0 

M24 235.0 315.0 798.0 1136.0 1329.0 

M27 350.0 470.0 1176.0 1674.0 1959.0 

M30 475.0 635.0 1597.0 2274.0 2662.0 
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9. Wymagania podczas prefabrykacji 

Złącza spawane poziom jakości C wg PN-EN 5817. Klasy tolerancji geometrii wg PN-EN 13920 

klasa B/F 

10. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów umieszczonym wewnątrz obiektu - C2M (średnik okres 

trwałości 5 – 15lat).  

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów umieszczonym na zewewnątrz obiektu – C4M (średnik 

okres trwałości 5 – 15lat).  

Wymagania antykorozji zgodne z PN-EN ISO 12944, wszystkie części.  

Kolorystyka farby nawierzchniowej według stosowanego w zakładzie standardu zgodnie z 

wymaganiami inwestora. 

Elementy ze stali kwasoodpornej należy po prefabrykacji trawić i pasywować. Spoiny montażowe 

należy czyścić szczotkami z materiałów przeznaczonych do obróbki stali kwasoodpornych. 

11. Wytyczne montażu 

Kontrolę i odbiór konstrukcji stalowej wykonać w oparciu wymagania normy PN-EN 13920. 

Dodatkowo zaleca się wykonanie: 

a. Pomiaru  istniejących elementów konstrukcji stalowej ( przed rozpoczęciem montażu),  

b. Sprawdzenie zgodności zmontowanej konstrukcji z projektem, pod względem kompletności 

elementów i połączeń, 

c. Sprawdzenie, czy odchyłki montażowe nie przekraczają wartości dopuszczalnych, 

d. Odbiór końcowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogą nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu, że wszystkie wymienione wyżej odbiory zostały przeprowadzone i 

potwierdzone, 

e. Podczas transportu elementu i montażu konstrukcji należy ja zabezpieczyć i ustabilizować. 

Niedopuszczalne jest powstanie wygięcie całego elementu konstrukcyjnego lub jego części, 

f. W trakcie montażu stosować zawiesia równomiernie podnoszące element i 

uniemożliwiające jego deformację. 

12. Warunki BHP i P.POŻ:  
W trakcie realizacji budowy należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciw pożarowych odnoszących się i obowiązujących przy wytwarzaniu oraz montażu 

konstrukcji oraz robotach ziemnych.  
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13. Spis dokumentów 

• Dokumentacja rysunkowa „PR-21-00 - Awaryjne kierowanie zrzutu MWiK” 


